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CLAUSULA 13- REGIMEN JURIDICO, OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

1.1.Régimen juridico. El contrato al que se refiere el presente pliego tiene caracter administrativo
y su preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion se regira por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) y por sus disposiciones de desarrollo: el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se
aprueba el reglamento general de la ley de contratos de las administraciones publicas (RGLCAP) en lo
que no se opongan a lo establecido en dicha ley; se aplicardn las restantes normas de derecho
administrativo, en particular, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; y en su defecto, las normas de derecho
privado.

En materia de proteccion de datos, el contrato se somete al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Proteccion de Datos), Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentos anexos revestiran
caracter contractual, asi como la memoria, planos, cuadro de precios y pliego de prescripciones técnicas
del proyecto, ajustandose el contrato al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideran parte
integrante del mismo. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato. EI desconocimiento del
contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las
instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacidn de su cumplimiento.

1.2.0bjeto. El objeto del contrato es la ejecucion de la obra descrita en el Anexo I, con el cddigo
de la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea que en dicho
anexo se indica.

1.3.Necesidades administrativas a satisfacer. La finalidad del contrato y las necesidades
administrativas a satisfacer quedan descritas en el proyecto de obra, en el que se incluyen las
prescripciones técnicas correspondientes.

CLAUSULA 22.- ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DE CONTRATANTE
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El 6rgano de contratacion que act(ia en nombre del Consorcio de Prevencion y Extincién de
Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense es la Presidencia del Consorcio.
Se podra acceder al perfil de contratante a través de la pagina web siguiente:

https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=cbhp

En el perfil de contratante de la entidad se debera publicar la informacion relativa a la actividad
contractual del 6rgano de contratacion, al menos, la que se detalla en el articulo 63 de la LCSP.

CLAUSULA 32.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, PRECIO DEL CONTRATO, CREDITO
PRESUPUESTARIO Y REVISION DE PRECIOS

3.1. Presupuesto base de licitacién. El presupuesto base de licitacién del contrato asciende a la
cantidad que figura en el Anexo I, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido (en adelante "TVA”).

El precio ofertado no podréa superar el presupuesto maximo de licitacion establecido.

3.2. Precio del contrato. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e
incluird, como partida independiente, el IVA.

En el Anexo | se indicara, igualmente, el sistema de determinacion del precio, que podra
formularse tanto en términos de precios unitarios referido a los distintos componentes de la prestacion o
a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto
alzado a la totalidad o parte de las prestaciones del contrato.

3.3. Crédito presupuestario. Existe consignacion suficiente en el presupuesto del Consorcio para
atender las obligaciones econdmicas que se deriven de este contrato, segln se desprende del informe de
Intervencion, obrante en el expediente.

3.4. Revision de precios. En el Anexo | se especifica si el precio del contrato es o no revisable,
indicandose, en su caso, los indices o férmulas para calcular dicha revisién. La revision de precios tendra
lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y hayan
transcurrido dos (2) afios desde su formalizacién

De existir, la formula de la revision de precios serd invariable durante la vigencia del contrato y
determinara la revisién de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalizacion del contrato, siempre
que la formalizacién se produzca en el plazo de tres meses desde la finalizacion del plazo de presentacion
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalizacion se produce
con posterioridad; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la LCSP.

CLAUSULA 42.- DURACION DEL CONTRATO Y PLAZOS DE EJECUCION
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4.1. El plazo de ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo, debiendo
estar realizada totalmente la obra en el plazo establecido en el Anexo I.

4.2. Los plazos parciales seran los fijados en el programa de desarrollo de los trabajos incluidos
en el proyecto, atendiendo a partes fundamentales de las obras, o los fijados en el programa de trabajo
ofertado por el contratista adjudicatario, aceptado por la administracion.

4.3. De conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, el plazo inicial de

ejecucion podra ampliarse cuando el retraso sea por causas no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplia el mismo, previo informe favorable de la Direccién de la obra.

CLAUSULA 52.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

5.1. Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP y se encuentren debidamente clasificadas en la forma
indicada en el Anexo | de este pliego.

Los empresarios deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Al tratarse de un procedimiento abierto simplificado, de conformidad con el articulo 159.4.a)
de la LCSP, los licitadores que presenten proposiciones deben estar inscritos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el de la Comunidad Auténoma de
Andalucia, en la fecha final del plazo de presentacion de ofertas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias y las no comunitarias se estard a lo dispuesto en los articulos 67 y
68 de la LCSP, respectivamente.

5.2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismao, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unioén temporal en caso de ser
adjudicatarios del contrato.
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5.3. No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas, ni las empresas a ellas vinculadas, que
hubieran participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda
tener el efecto de falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras, todo ello, en los términos y condiciones sefialados en el articulo 70 de la LCSP.

CLAUSULA 62.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS

6.1. La adjudicacion del contrato se realizard por el érgano de contratacion mediante
procedimiento abierto simplificado y tramitacion ordinaria, teniendo en cuenta los criterios de
adjudicacion y ponderacion que se detallan tanto en el Anexo I, como en los Anexos I11'y IV, por ser los
adecuados para evaluar las proposiciones que se oferten respecto a las caracteristicas de la obra de que se
trata.

6.2. Criterios de desempate. En caso de que, tras aplicar los criterios de adjudicacion, se produzca
un empate entre dos 0 més ofertas, se resolvera mediante la aplicacion de los criterios sociales sefialados
en el art. 147.2 de la LCSP, en el orden establecido y referidos al momento de finalizacién del plazo de
presentacion de ofertas. La documentacién acreditativa de dichos criterios se presentara en el momento
en que se produzca el empate.

CLAUSULA 72, PRESENTACION DE PROPOSICIONES, CONTENIDO DE LOS SOBRES E
INFORMACION ADICIONAL

7.1. Condiciones generales para las proposiciones.

En el presente procedimiento todo empresario interesado solo podra presentar una proposicion,
guedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En el caso de presentar mas de una oferta, seran excluidas todas las que haya presentado, incluso las
presentadas en unién temporal con otras empresas.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, y la autorizacion a la mesa y al 6rgano de
contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o registro equivalente de la Comunidad Auténoma Andaluza, o en las
listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

Una vez entregada o remitida la documentacion, no podra ser retirada ni sustituida, salvo causa
justificada.
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7.1.2. De conformidad con la disposicién final decimosexta de la LCSP, a partir del dia 9 de
septiembre de 2018, sera requisito indispensable para participar en procedimientos abiertos simplificados
que el licitador se encuentre inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o Registro oficial equivalente de la Comunidad Autdnoma Andaluza, en la fecha final de
presentacion de ofertas.

7.2. Publicidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 135.1 de la LCSP, el anuncio de licitacion para la
adjudicacion del presente contrato se publicara en el perfil de contratante del drgano de contratacion.

Cualquier aclaracion o rectificacion del anuncio se hard puablica en la misma forma que aquel,
computandose el plazo de presentacion de proposiciones a partir del nuevo anuncio.

Los interesados podran examinar el pliego y demas documentacién complementaria en el perfil de
contratante desde la fecha de publicacidn del correspondiente anuncio de licitacién. Su acceso sera libre,
directo, completo y gratuito.

7.3.- Forma, lugar vy plazo de presentacion de las proposiciones

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus
ofertas en la forma indicada en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones se presentardn exclusivamente de forma electronica, a través del perfil de
contratante.

Las ofertas que se presenten a través del registro de entrada, mediante una instancia solicitud genérica,
en sobre abierto, seran excluidas.

7.3.c).- Plazo: El plazo para la presentacion de proposiciones es el sefialado en el Anexo 1. En el
caso de que el Gltimo dia del plazo sea inhabil, se trasladara al inmediato habil siguiente.

El plazo para presentar ofertas puede ser ampliado en el supuesto de que, al presentar la oferta, los
licitadores se encontraran con un fallo técnico en la oficina virtual, por causa ajena a ellos, que imposibilite
presentar las proposiciones de forma electrénica. Los licitadores deberdn comunicar esta circunstancia con
indicacion de fecha, hora y problema detectado. Previas las comprobaciones oportunas, pudiendo solicitarse
informe al Servicio de Informatica, se autorizara una ampliacion de plazo por los dias que haya estado
inhabilitado el sistema, una vez resuelto el problema técnico; lo que se hara publico en el perfil de contratante.

7.4. Contenido de las proposiciones.
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Las proposiciones para participar en el procedimiento constaran de dos sobres electrénicos,
identificados con las letras “A” y “B”, que deberan ser presentados en la formay condiciones establecidas
en el correspondiente anuncio de licitacidn.

7.4.a).- Sobre “A”.- Titulo: Criterios de juicio de valor.

En este sobre “A” se incluird la documentacion a que se refiere el Anexo 111, sin errores o
tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas y que, de producirse, provocara que la proposicion no sea valorada respecto del
criterio afectado.

Si algun licitador no aportara la documentacién a que se refiere a este apartado, o la misma no
contiene todos los requisitos exigidos, la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto al
criterio de que se trate.

El parrafo anterior seré de aplicacion, asimismo, para aquellos casos en los que para la valoracion
del criterio de adjudicacion sean tenidos en cuenta diferentes parametros y alguno de ellos no sea
acreditado suficientemente.

7.4.b).- Sobre “B”-. Titulo: Criterios cuantificables mediante formulas y declaracién
responsable.

En este sobre “B” se incluird el modelo de oferta economica establecido en el Anexo I, escrito a
maquina, en cifra y letras, y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que el Consorcio estime fundamental para considerar la oferta,
especialmente, el precio y la denominacion de la obra.

En la oferta se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los impuestos, tasas 0 precios
publicos de cualquier indole que graven los distintos conceptos y resulten de aplicacion.

En el referido modelo de oferta, se incluye una declaracion sobre las circunstancias que concurren
en el licitador. En el caso de que el licitador pretenda basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
debera pronunciarse sobre el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la Ley de Contratos del
Sector Publico (integracion de solvencia con medios externos).

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, incluira el sometimiento al fuero
espafiol.

En el supuesto de que la oferta sea presentada por una union temporal de empresarios, debera
incluirse en este sobre el compromiso de constitucion de la union en los términos recogidos en el articulo
69.3. de la Ley de Contratos del Sector Pablico.
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7.5. Idioma de la documentacién. Toda la documentacién de las proposiciones para presentarse a
la licitacion debera estar redactada en castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera
acompariarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

CLAUSULA 8. MESA DE CONTRATACION, EXAMEN DE DOCUMENTACION,
VALORACION DE CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR Y APERTURA DE PROPOSICIONES

8.1. Mesa de contratacion. El 6rgano de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacion que
seré el érgano competente para la valoracion de las ofertas y estard compuesta, conforme a lo establecido
en la disposicion adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Publico, apartado 7, por los
siguientes miembros:

Presidente: El del Consorcio, pudiendo ser sustituido por el Vicepresidente.

Vocales:
- El Secretario del Consorcio.
- El Interventor del Consorcio.

Secretario/a: La funcionaria auxiliar administrativo del Consorcio, pudiendo ser sustituida, en caso
justificado, por otro funcionario que preste servicios al Consorcio.

La Mesa de contratacion, ademas de las funciones que le otorga la ley, tendra la facultad de resolver
cuantas cuestiones o incidencias se presenten durante el procedimiento para realizar las propuestas de
adjudicacidn, y solicitar cuantos informes considere oportuno.

8.2. Apertura del sobre “A”: Criterios de juicio de valor.

8.2.1. Acto de apertura de la documentacion incluida en el sobre “A”: antes de la apertura a que
se refiere el apartado siguiente, la Mesa de contratacién procederd a la apertura de los sobres “A”
presentados y admitidos; en acto no publico que deberd celebrarse, en todo caso, en el plazo maximo de
veinte (20) dias, contados desde la fecha de finalizacion del plazo para presentacion de proposiciones.

Concluida la apertura de estos sobres, se extendera la correspondiente acta con indicacién de las
empresas presentadas a la licitacion asi como de la documentacion aportada. El acta sera publicada en el
perfil de contratante del Consorcio.

8.2.2. Ponderacidn y valoracion: teniendo en cuenta los criterios establecidos en los Anexos | y
111, las puntuaciones se otorgaran conforme a lo dispuesto en los mismos, a cuyos efectos los servicios
técnicos del 6rgano de contratacion dispondran de un plazo no superior a siete (7) dias. Dicha valoracion
debera realizase por personal funcionario técnico en la materia, debiendo ser suscrita por el mismo. En
todo caso, la valoracion debera estar efectuada con anterioridad al acto de apertura del sobre B.
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En el caso de establecerse un umbral minimo de puntuacién para continuar en el proceso de
seleccion de ofertas, se indicara en el Anexo indicado en el parrafo anterior.

8.3. Apertura del sobre “B”: Criterios cuantificables mediante formulas y declaracion
responsable.

8.3.1. Convocatoria publica: en el lugar, dia y hora sefialados en el perfil de contratante, con una
antelacién minima de cuarenta y ocho (48) horas, se convocara acto para la apertura de la documentacion
requerida en el sobre “B”.

8.3.2. Acto publico. Se actuard conforme al siguiente procedimiento.

1°) Abierto el acto, el Presidente hara publico el resultado de la valoracion a que hace referencia
el apartado 8.2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
seran reflejadas en el acta.

2°) A continuacidn, se procedera a la apertura de los sobres “B” presentados y no rechazados.

3°) Terminada la apertura, el Presidente invitara a los asistentes a que manifiesten o expongan las
alegaciones que consideren oportunas, que seran recogidas por el/la Secretario/a y solventadas en el
momento, si ello fuese posible, dando por finalizado el acto.

4°) El/la Secretario/a levantara la correspondiente acta de la apertura de las proposiciones en la que se
recogeran cuantas incidencias resulten en el acto.

8.4. Para conocimiento en general y, en particular, para los licitadores, el resultado de la apertura
de los sobres “B” relativos a las ofertas econdmicas, asi como el de la valoracién de la clausula 8.2, sera
expuesto en el perfil de contratante.

8.5. Para la valoracion se aplicaran los criterios recogidos en los Anexos 1 y 1V, con la ponderacion
igualmente prevista en dicho Anexos.

8.6. Sucesién en el procedimiento. Si durante la tramitacién del procedimiento y antes de la
formalizacion del contrato, se produjese una operacion de fusidn, escisién, transmision del patrimonio
empresarial o de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicion
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la
adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que redna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion
en las condiciones exigidas en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 92.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS, PROPUESTA DE AQJUDICACION,
REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PREVIAA LA ADJUDICACION Y OFERTAS
ANORMALMENTE BAJAS
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9.1 Evaluacidn y clasificacién de las ofertas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.4 de la LCSP, la Mesa de contratacién, tras
el acto pablico a que hace referencia la clausula 8.3 de este pliego y en la misma sesion, procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos de este pliego, a la evaluacion y
clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas, atendiendo a los criterios de
adjudicacion sefialados en los Anexos del pliego.

Exclusion de proposiciones: si alguna proposicién no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitacidn, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el presupuesto ofertado o existiese reconocimiento
por el licitador, o persona autorizada, de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion en resolucion motivada.

9.2 Justificacion oferta anormalmente baja.

9.2.1. Si por aplicacién de los parametros objetivos previstos en el Anexo IV alguna oferta fuese
considerada anormalmente baja o desproporcionada, la Mesa de contratacion tramitara el procedimiento
previsto en el articulo 149 de la Ley de Contratos del Sector Publicoy, a la vista de su resultado, propondra
al 6rgano de contratacion su aceptacion o rechazo.

La justificacion documental de oferta incursa inicialmente en presuncion de anormalidad que realice el
licitador afectado, previo requerimiento de la Mesa de contratacion, se presentara en formato PDF con un
tamafio no superior a 5 MB. Tendra una extensién no superior a 10 paginas, en formato A4, con letra tipo
Avrial, cuerpo 12, interlineado 1,5 y margenes derecho e izquierdo de 2 cm. El incumplimiento de estos
requisitos supondra la no valoracidn de la justificacion presentada y, en consecuencia, la exclusion de la
licitacion.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente.

9.2.2. Cuando la adjudicacion del contrato recayese sobre una oferta inicialmente incursa en
anormalidad pero admitida por el 6rgano de contratacion, el contratista quedara obligado a la
constitucion de una garantia adicional por importe de un 5 por 100 de su oferta, excluido el .V.A.

Igualmente, en dicho caso, el 6rgano de contratacién establecerd mecanismos adecuados para realizar
un seguimiento pormenorizado de la ejecucion del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecucidn del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de la obra.

9.3. Propuesta de adjudicacion. Realizada la clasificacion, la Mesa formulard la propuesta de
adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

9.4. Comprobaciones y requerimiento de documentacion previa a la adjudicacion. La Mesa de
contratacion procedera a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas,
que la empresa propuesta esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante
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para formular la oferta, que ostenta clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicién
para contratar ( en caso de que alguna de las circunstancias anteriores no constara en el Registro Oficial,
sera requerida la acreditacion por la Mesa de contratacion ).

A continuacién, la Mesa requerira a la empresa mediante comunicacién electronica para que, en
el plazo de siete (7) dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion, aporte la documentacion
necesaria para adjudicar el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 de la LCSP.

Recibida esta documentacion, se reunira la Mesa de contratacion para proceder a la calificacién
de la misma. Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la misma, se concedera un plazo no
superior a tres (3) dias habiles para que el licitador los corrija o0 subsane, lo que le serd comunicado
mediante fax o por medios electrénicos, que dejen constancia de su recepcion en tiempo y forma.

En el caso de no proceder el licitador a subsanar el defecto u omision de la documentacion
requerida en el tiempo concedido, o en el caso de que la documentacion contuviese defectos sustanciales
o deficiencias no subsanables, se rechazara la proposicién y se efectuara propuesta de adjudicacion a favor
del siguiente candidato.

Documentacidn a requerir por la Mesa:

1.- Documentos a que se ha hecho referencia anteriormente que no consten aun en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

2.- Relacion de los medios gue se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato, en el caso de que se exijan en el Anexo | de este pliego, conforme al articulo 76.2 de la
LCSP.

3.- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, de conformidad con
el art. 75.2 de la LCSP, debera aportar los compromisos de las mismas de poner a disposicion del
adjudicatario los recursos necesarios.

4.- Constitucion de la garantia definitiva, que sea procedente, en los términos previstos en el
articulo 107 de la LCSP,

Se acreditara mediante el resguardo acreditativo de la constitucion a disposicion del érgano de
contratacion, en la Tesoreria del Consorcio, por valor del 5% del precio final ofertado, IVA excluido.

La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores privados,
por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 106 LCSP. Los
avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar autorizados por los apoderados de la entidad
avalista o aseguradora con poder suficiente para obligarla, poderes que deben ser bastanteados por la
Secretaria del Consorcio.

Ademas, cuando la propuesta de adjudicacién recaiga en una proposicion incursa inicialmente en
presuncion de anormalidad, se exigira una garantia adicional por importe del 5 por cien de la oferta
realizada, excluido el IVA.
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De acuerdo con el art 108.3 de la LCSP la acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva
podra realizarse por medios electrénicos.

5.- _Obligaciones tributarias: Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Este certificado podré ser expedido por medios electronicos, informaticos o telematicos, pudiendo el
licitador autorizar al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de tales
extremos.

En relacién a la justificacion de estar al corriente en las obligaciones tributarias con este Consorcio,
serd la Secretaria de la Mesa de contratacion la que solicite, de oficio, la certificacion correspondiente,
que habra de ser expedida por la Tesoreria.

6.- Obligaciones con la Seguridad Social: Certificacion positiva, expedida por la Tesoreria
Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social. Este certificado podra ser expedido por medios electronicos, informaticos o
telematicos.

Respecto a los certificados referidos en los apartados 5 y 6 citados, deberan haber sido expedidos
con fecha anterior a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones y tener vigencia en
dicha fecha.

En el caso de que, aun estando el certificado presentado vigente en el momento de finalizacién del
plazo de presentacion de proposiciones, no lo esté en el momento de la adjudicacion del contrato o en su
formalizacion, se exigira al licitador propuesto un nuevo certificado vigente en dichas fechas.

7.- Empresarios extranjeros: Se estara a lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

CLAUSULA 10%- ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA
ADJUDICACION. RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

10.1. Cumplimentado adecuadamente el requerimiento de documentacion efectuado al licitador
clasificado en primer lugar y, una vez calificada favorablemente dicha documentacion, la Mesa de
contratacién elevara al 6rgano de contratacion la correspondiente propuesta de adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 157.6 de la LCSP, la propuesta de adjudicacion
formulada por la Mesa de contratacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada, debera motivar su decision.

10.2. El 6rgano de contratacion deberé adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias naturales
siguientes a la recepcion de la documentacidn anteriormente indicada, concretando e indicando los
términos definitivos del contrato y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el Anexo | del presente pliego.
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El segundo plazo indicado se ampliara en quince (15) dias habiles cuando sea necesario seguir los
tramites procedimentales por haberse identificado ofertas incursas en presuncion de anormalidad.

10.3. La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas
retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo, en tal caso, declararse desierta la
licitacion.

10.4. No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracién,
antes la formalizacion del contrato, podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente; asimismo podra desistir del procedimiento con
motivo de a una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacion debiendo justificar en el expediente la concurrencia de esta causa. En
ambos casos, se indemnizara a los licitadores de los gastos que su participacion en la licitacién les hubiese
ocasionado, con un maximo de cien (100) euros.

10.5. La adjudicacién, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias. La notificacion y la publicidad
deberan contener la informacion necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, debiendo
contener en todo caso la informacion que se relaciona en el articulo 151 de la LCSP. En la notificacion
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion conforme al citado precepto.

La notificacion se hara por medios electrénicos, de conformidad con lo dispuesto en la DA15? de
la LCSP. A estos efectos, los licitadores deberan comunicar al Consorcio el correo electronico donde
quieran recibir aviso de las notificaciones, mediante comparecencia electronica, que esta Administracion
tenga que hacerle.

CLAUSULA 112- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD

11.1. Formalizacion del contrato. De conformidad con el articulo 153 de la LCSP, los contratos que
celebren las Administraciones Publicas se perfeccionan con su formalizacion, debiendo formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista
podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

La formalizacién del contrato deberé efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes
a aquel en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el articulo 151 de la LCSP.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el pliego de
clausulas administrativas particulares.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de que en tal caso se adopte resolucion de prohibicidn para contratar conforme
a lo previsto en los arts. 71y ss. de la LCSP. En este caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador
clasificado.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.
11.2. Publicidad de la formalizacidn del contrato. La formalizacion del contrato debera publicarse,

junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del
contrato, en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

El anuncio de formalizacién del contrato contendra la informacion recogida en el anexo 11 de la
LCSP.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebraciéon del contrato, justificandose
debidamente en el expediente, en los supuestos y en la forma establecida en el art. 154.7 de la LCSP

CLAUSULA 122, ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

12.1.- Plan de seguridad y salud, Plan de residuos de construccion y demolicidén, vy programa de trabajo.

En el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la formalizacion del contrato, el
contratista debera presentar en las dependencias del Consorcio los siguientes documentos:

a) El Plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud contenido en el proyecto de obras ( R.D.
1627/1997, de 24 de octubre ) En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra implicar
disminucion de los niveles de proteccion previstos en el Estudio. Las propuestas de medidas alternativas de
prevencion incluirdn la valoracion economica de las mismas, que no podran implicar disminucion del importe
total.

El Plan debera ser informado por el Coordinador en materia de seguridad y salud, el cual sera
nombrado por el Consorcio, y se elevara al Presidente para su aprobacion, siendo de aplicacion lo previsto

en la clausula 13.2 y 13.5

b) El Plan relacionado con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir
en la obra ( R.D. 105/2008, de 1 de febrero ).
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Este Plan debe ser aprobado por la direccién de obra y aceptado por el Consorcio.
c¢) Programa de trabajo.
El programa debe ser informado por la direccion de obra y aprobado por el Consorcio.

12.2.- Seguro de responsabilidad civil.

Dentro del mismo plazo anterior, el contratista debe acreditar disponer de un seguro de responsabilidad
civil por dafos a terceros previsto en clausula 14.3.

12.3.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo de veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la formalizacion del contrato,
se extendera el acta de comprobacion del replanteo, procediéndose, en el caso de que sea favorable, al inicio
de las obras.

12.4.- Cartel indicativo.

Antes del inicio de las obras, el contratista debera colocar, en lugar bien visible a la entrada de la obra, un
cartel de dimensiones 3,5 M x 2,45 M, en el que se hagan constar los siguientes datos:
- Entidad promotora: Consorcio de Prevencion y Extincion de Incendios y Salvamento del
Poniente Almeriense.
- Denominacion de la obra.
- Nombre de la empresa adjudicataria.
- Nombres de los técnicos directores.
- Precio de adjudicacion.
- Fecha de inicio.
- Plazo de ejecucion.

12.5.- Inicio de las obras.

Las obras deben iniciarse a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo,
comenzando el plazo de ejecucion establecido contractualmente.

CLAUSULA 13* DIRECCION DE LAS OBRAS, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y OTRAS
CUESTIONES DE INDOLE TECNICO.

13.1.- El Director de la obra y, en su caso, el director de la ejecucion, seran nombrados por el Presidente
del Consorcio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 62. 2 de la LCSP, en los contratos de obras, las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por el Director facultativo, conforme a lo dispuesto en los articulos
237 a 246 del mismo texto legal.

16
Cédigo Seguro De Verificacién Zj pT+x+SI RTsOw2p2j 5Ef Q== Estado Fecha y hora
Firmado Por Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevencion y Firmado 07/07/2021 00:14:45
Extincion de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense
Observaciones P&gina 16/42
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirm/code/zj pT+x+SI RTsOw2p2j 5Ef Q==
Normativa Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/zjpT+x+SIRTsCw2p2j5EfQ==

(cep)

~N_ _”
CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

13.2.- Coordinador en materia de seguridad y salud. EI Consorcio designard, antes del inicio de los
trabajos, un coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccidn facultativa, para llevar a
cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, sus funciones seran asumidas por la Direccién
facultativa, siendo obligacion del contratista y subcontratista atender las indicaciones e instrucciones del
mismo.

13.3.- Delegado de obra del contratista. Se entiende por “delegado de obra del contratista” la persona
designada expresamente por el contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la
Administracidn, con capacidad suficiente para:

a.- Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia, asi como
en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion
y buena marcha de las obras.

b.- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en préctica las drdenes recibidas de la
Direccidn técnica de la obra.

c.- Proponer a dicha Direccidn técnica o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se
planteen durante la ejecucion.

El delegado, en el caso de que asi se exija, debera tener la titulacion exigida en el Anexo I.

La Administracion podra recabar del contratista la designacion de un nuevo delegado cuando asi lo
justifique la marcha de los trabajos.

13.4.- Libro de 6rdenes. El “Libro de 6rdenes” serd diligenciado previamente por el Consorcio, se
abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la recepcidn. Durante este tiempo estara
a disposicion de la Direccién técnica que, cuando proceda, anotard en él las ordenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandose con su firma.

El contratista estara obligado a conservar el citado libro en la oficina de obra.

Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de 6rdenes pasara a poder de la Administracion, si bien
podréa ser consultado en todo momento por el contratista.

13.5.- Libro de incidencias. Con el fin de llevar a cabo el control y seguimiento del plan de seguridad
y salud, debera mantenerse el “Libro de incidencias”, al que tendrdn acceso las personas relacionadas en el
articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccidn, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
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Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de obra, en poder del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuese necesaria su designacion, en poder
de la direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de
cada anotacion realizada a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia; debiendo igualmente
notificar las anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

13.6.- Libro del edificio. En aquellas obras de edificacién reguladas por la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, y una vez finalizada la obra, la Direccién técnica de las obras
conformara el denominado “Libro del edificio”, compuesto fundamentalmente por el proyecto, con la
incorporacién en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, el acta de recepcion , la relacién
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalacion, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicacion.

Dicho libro sera remitido por la Direccién técnica de las obras al Consorcio, junto con la certificacion
final de las obras.

13.7.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato. Las condiciones especiales de ejecucién se
describen en el Anexo | y su incumplimiento tendra las consecuencias que en el mismo se establezcan.
Asimismo se estard a lo dispuesto en la clausula 20 de este pliego para el régimen de imposicion de
penalidades.

CLAUSULA 14%- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de las obras.

Ademas de las obligaciones que para las partes contratantes se deriven del régimen juridico del
contrato y de las restantes clausulas del presente pliego, son obligaciones especificas del contratista las
siguientes:

14.1.- Gastos. Son de cuenta del adjudicatario los gastos, impuestos, tasas relacionados con la
gjecucion de la obra y del contrato. En los conceptos anteriores se incluyen los tributos derivados de la
tramitacién de la licencia urbanistica ante el Ayuntamiento, en la forma indicada en el Anexo I.

Si el contratista entendiera que la liquidacion de las tasas o impuestos administrativos realizada por
otras administraciones no se ajusta a derecho e interpusiere el correspondiente recurso, lo comunicara al
Consorcio, sin perjuicio de que abone el importe de la liquidacion correspondiente, a resultas de la resolucién
del recurso, con objeto de que la obra, por esta causa, no sufra demora en su ejecucion.
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14.2.- Cartel indicativo y sefialamiento de zona de obras. Seran de cuenta del adjudicatario los gastos
derivados de la adquisicion y colocacion del cartel indicativo a que se refiere la clausula 12.4, en el lugar que
la Direccion indique.

Asimismo, esta obligado a instalar, en la zona o zonas que ocupen los trabajos y en los puntos de
posible peligro debido a la realizacion de las obras, en sus lindes e inmediaciones, las sefiales precisas para
indicar las situaciones mencionadas y otras que pudieran surgir como consecuencia de aquéllas, con
independencia de las que resulten obligatorias conforme al plan de seguridad y salud de la obra.

14.3.- Responsabilidad civil por dafios a terceros. Sera obligacion del contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se causen a terceros, por si 0 por personal 0 medios dependientes del mismo, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

A tales efectos, el contratista debera tener suscrita una poliza de seguro de responsabilidad civil que
garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como a las instalaciones y bienes del Consorcio, por un
importe anual minimo igual o superior al importe de licitacion de la obra, asi como hallarse al corriente en el
pago de las primas, debiendo cubrir dicha péliza ampliamente las responsabilidades que se pudieran derivar
del cumplimiento del contrato. La citada p6liza debera mantenerse en vigor hasta la liquidacion de la obra o
su entrega al uso publico. Copia de la p6liza debera entregarse en el Consorcio en el momento indicado en la
clausula 12.2.

14.4.- Materiales y ensayos. Ademas del pliego de prescripciones técnicas, la memoria del proyecto
tendra caracter contractual en todo lo referente a la descripcidn, obtencion y control de los materiales basicos
o0 elementales que forman parte de las unidades de obra.

A todos los efectos, los ensayos y control de materiales establecidos en el proyecto se consideran
comprendidos en cada unidad del presupuesto, hasta el limite del 1% del presupuesto de ejecucion material
de la obra.

14.5.- Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de proteccidn del medio ambiente. El contratista
adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
Seguridad Social, de integracion de personas con discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y de
proteccién del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que
rigen la licitacion.

En especial, el contratista estard obligado a cumplir, durante todo el periodo de ejecucidn del contrato,
las normas y condiciones laborales fijadas en el convenio colectivo sectorial de aplicacion, con respeto,
fundamentalmente, a las condiciones salariales de los trabajadores.

14.6.- Sequridad y salud. Se estara a lo dispuesto en las clausulas 12.1y 13.2 y 13.5.

19

Cédigo Seguro De Verificacién Zj pT+x+SI RTsOw2p2j 5Ef Q== Estado Fecha y hora
Firmado Por Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevencion y Firmado 07/07/2021 00:14:45
Extincion de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense
Observaciones P&gina 19/42
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirm/code/zj pT+x+SI RTsOw2p2j 5Ef Q==
Normativa Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/zjpT+x+SIRTsCw2p2j5EfQ==

(cep)

~N_ _”
CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

14.7.- Maquinaria y medios auxiliares. El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo
de maquinaria y medios personales y auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquéllas en los
plazos convenidos en el contrato, aunque no se hayan exigido u ofertado previamente de forma especifica.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato, se haya considerado obligatorio adscribir a la
ejecucién de la obra equipo de maquinaria, medios personales o auxiliares especializados, conforme al
articulo 76.2 de la LCSP, adquiriran el caracter de condiciones contractuales esenciales.

14.8.- Deber de confidencialidad y proteccién de datos.

El contratista adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter, tanto
en el presente pliego como en el contrato correspondiente, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién.

14.9.- Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratacion.

Se estard a lo dispuesto en la clausula 19.2.

CLAUSULA 15%- ABONOS AL CONTRATISTA, ANTICIPOS A CUENTA Y DEDUCCIONES

15.1.-El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute, expidiendo la Direccidn
las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada, con independencia del importe, periodo o plazo
transcurrido desde la certificacion anterior, procurando, al menos, una periodicidad mensual.

Para proceder al abono de la certificacion, debera presentarse la factura correspondiente a dicha
certificacion en los términos legalmente establecidos y segun las indicaciones que se sefialan en esta misma
clausula.

El Consorcio hara efectivo el pago de las obras ejecutadas con cargo a los créditos consignados en su
presupuesto.

15.2.- Las certificaciones deberan ser expedidas por el Director de la obra, en los términos y
condiciones recogidos en las disposiciones legales vigentes, y entregadas dentro de los cinco (5) dias naturales
siguientes a la fecha de su expedicidn, en el Consorcio.

El Consorcio tendra la obligacién de aprobar las certificaciones expedidas dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la presentacion de las mismas, siendo requisito indispensable la correcta emision de las
mismas.

El contratista debera presentar la/s factura/s electronica/s correspondiente/s, de conformidad con el
articulo 4 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, a través de la plataforma FACE.
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La/s factura/s habra/n de cumplir los requisitos exigidos en la normativa vigente y debera/n expedirse
al Consorcio de Prevencion y Extincion de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, como
administracion contratante.

15.3.- La Administracion tiene la obligacion de pagar el precio del contrato dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de aprobacion, por el érgano de contratacion, de las certificaciones emitidas.

Respecto al plazo del pago y aplicacion de los intereses de demora en el abono de las certificaciones
por parte del Consorcio, se estard a lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido con la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma.

15.4.- El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o por
instalaciones y equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, previa autorizacion del 6rgano de
contratacion, en los términos establecidos en el articulo 240.2 de la LCSP.

CLAUSULA 16%- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

16.1.- Sin perjuicio de los supuestos de sucesion en la persona del contratista, cesion del contrato,
revisién de precios y ampliacion del plazo de ejecucién, una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de
contratacion sélo podra introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los supuestos
y con los limites previstos en el articulo 205 de la LCSP y previa tramitacion del procedimiento previsto en
el articulo 242 de la citada ley y, en su caso, con las especialidades procedimentales del articulo 207 de dicho
texto legal.

16.2.- De conformidad el articulo 206 de la LCSP, estas modificaciones seran obligatorias para el
contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la modificacion no resulte obligatoria
para el contratista, la misma solo seré acordada por el érgano de contratacién previa conformidad por escrito
del mismo. Resolviéndose el contrato, en caso contrario.

16.3.- En el supuesto de que la modificacion suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el

contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna tal y como establece el articulo 242 de la
LCSP.
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16.4.- En ningun caso, el Director de las obras o el contratista adjudicatario podran introducir o
ejecutar modificaciones de las comprendidas en el contrato, sin la debida autorizacién y aprobacion de la
modificacion por el 6rgano de contratacion.

16.5.- No tendran consideracién de modificaciones:

a.- El exceso de mediciones, entendiendo por tal la variacion que, durante la correcta ejecucion de la
obra, se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones seré recogido en la certificacion final de la
obra.

En este caso, asi como cuando el exceso producido en alguna unidad de obra prevista en las
mediciones de proyecto sea compensado con la minoracion de otras igualmente previstas, con el limite
sefialado en el Gltimo parrafo de esta letra a), no sera necesaria la previa aprobacién por el 6rgano de
contratacidn, pero si debera ser informado de dicha alteracion en el momento de producirse o previamente a
la recepcion de la obra.

No obstante lo anterior, se considerard modificacion de contrato el incremento de unidades de obra
previstas en proyecto que sean compensadas por otras que igualmente se encuentren incluidas en el mismo y
que resultasen minoradas, manteniéndose por tanto el precio primitivo del contrato, siempre que aquéllas
supongan una cuantia superior al 30 por ciento del precio del contrato inicial.

b.- La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos
en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato
ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

En este supuesto, no se admitira incremento del precio del contrato en ningdn caso.

16.6.- Formalizacién. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse en el correspondiente
contrato administrativo, a tenor de lo dispuesto en el articulo 203 LCSP y publicarse de acuerdo a lo
establecido en los articulos 207 y 63 de dicha norma.

En relacién a la garantia definitiva constituida, cuando a consecuencia de la modificacion del contrato,
experimente variacion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15) dias contados desde la
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 109 de la LCSP.

16.7.- Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las mismas, deberd comunicarse a la
Intervencion del Consorcio, con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno,
pueda acudir a la obra en sus funciones de comprobacion material de la inversion; ello, sin perjuicio de, una
vez terminadas las obras, efectuar la recepcion.
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16.8.- Documento técnico final de obra: las alteraciones que no dan lugar a modificado de
proyecto, a las que se hace referencia en el apartado 16.5, deberan recogerse en el correspondiente
documento técnico final de obra, a los efectos de dejar constancia de lo realmente ejecutado.

CLAUSULA 178- RECEPCION, PUESTA EN USO, CERTIFICACION FINAL Y
LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

17.1.- Preaviso. El contratista adjudicatario avisara a la Direccion de obra con la antelacién suficiente
de la fecha prevista de terminacion de las obras. Esta lo comunicara al 6rgano de contratacion, el cual
nombrara su representante para la recepcién de la obra, quien fijara la fecha y citara al resto de los asistentes
obligados al acto.

17.2.- Recepcidn. La recepcion se realizara dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra en la
forma establecida en los articulos 210 y 243 de la LCSP, si se encuentra en condiciones de ser recibida,
levantandose la correspondiente acta y comenzando a contar el plazo de garantia que se sefiala en la clausula
18 de este pliego, debiéndose comprobar especialmente:

a.- La retirada, previa conformidad de la administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva de la obra.

b.- cumplimiento no defectuoso del contrato.

.- Cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista, tanto en relacion con los criterios
de adjudicacion como con las condiciones especiales de ejecucion.

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, el representante del Consorcio sefialara los
defectos observados y dara las instrucciones precisas para su subsanacion, fijando un plazo para ello; en caso
de no ser cumplido, podra ampliarse de forma improrrogable o proponer la resolucion del contrato con la
incautacion de la fianza en los términos recogidos en esta clausula, sin perjuicio de lo dispuesto en este pliego
para la ejecucién defectuosa de la obra.

17.3.- Recepcion parcial. Por motivos justificados, podran ser objeto de recepcion parcial aquellas
partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma
independiente, previo informe favorable de la direccidn técnica de las obras.

17.4.- Certificacion final de obra. Dentro de los tres (3) meses a contar desde la fecha de la recepcion
o de la ocupacion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que
sera abonada, en su caso, al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

17.5.- Liquidacion del contrato.

17.5.1.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia que se
indica en el Anexo I, el Director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un
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informe sobre el estado de la misma, y si este fuera favorable, el contratista quedard exonerado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia correspondiente, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, en un plazo maximo de sesenta (60) dias.

17.5.2.- Si el informe no fuese favorable y el contratista no procediera a subsanar las deficiencias
observadas, la Direccion de obra podra solicitar del drgano de contratacion, y éste acordarla, la incautacion
de la fianza, que sera notificada al contratista y a la entidad que garantiz6 el contrato, en su caso.

Transcurrido un mes desde dichas notificaciones, el Consorcio procedera a la ejecucion de la garantia,
en los términos y condiciones legalmente establecidos.

17.6.- Extincidn de responsabilidad y existencia de vicios ocultos. Cumplidos los tramites anteriores,
el contratista adjudicatario quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la existencia de vicios ocultos de
la construccion debido a incumplimiento del contrato, en cuyo caso, respondera de los dafios y perjuicios que
se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcidn.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de quince afios de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
la estabilidad de la construccidn, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas.

Transcurrido el plazo de quince afios establecido en el primer establecido en esta clausula sin que se
haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del
contratista.

CLAUSULA 18- PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCION DE GARANTIA DEFINITIVAY
COMPLEMENTARIA

18.1.- El plazo de garantia de la obra sera el indicado en el Anexo | y comenzard a contarse a partir
de la recepcion de la obra o de su ocupacion, ya sea total o parcial.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacidon y policia de la obra,
con las siguientes especificaciones:

a.- En las obras de edificacion, durante el plazo de garantia, vendra obligado al mantenimiento de un
servicio de vigilancia y conservacién, salvo que las obras hayan sido entregadas al destinatario o al uso
publico.

b.- Para el resto de las obras, ademés de mantener la vigilancia necesaria, estara a lo dispuesto en el
pliego de prescripciones técnicas y a las 6rdenes de la direccion de la obra.

18.2.- Devolucion de las garantias.
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18.2.1.- Devolucién de la garantia definitiva. Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, se dictara de
oficio resolucion o acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion de aval mediante el siguiente
procedimiento:

a.- Informe del Director de obra en el que se harad constar la existencia 0 no de circunstancias que
aconsejen la retencién de la garantia, como consecuencia de posibles incidencias que hayan ocurrido
durante el plazo de garantia de la obra, e informe de la Intervencion del Consorcio.

b.- Resolucion o acuerdo del 6rgano de contratacidn sobre la devolucion de la garantia, a tenor de la
documentacion anterior.

18.2.2.- La devolucién de la garantia adicional, en su caso, se llevara a cabo conforme al
procedimiento anterior.

18.3.- Devolucion anticipada. No obstante lo anterior, cuando hayan transcurrido seis meses desde la
fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las
garantia definitiva y complementaria, en su caso, una vez depuradas las responsabilidades a que hace
referencia el articulo 110 de la LCSP.

CLAUSULA 19%.- CESION Y SUBCONTRATACION

19.1.- Cesidn del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 214 LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacidn del contrato y siempre que se den los
siguientes requisitos:

a.- Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién. Dicha autorizacion
se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificacion
de la resolucion sobre la solicitud de autorizacidn sera de dos meses, trascurrido el cual debera entenderse
otorgada por silencio administrativo.

b.- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesidn se produce encontrandose el contratista en concurso aunque se haya
abierto la fase de liquidacidn, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del
concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion concursal.
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c.- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que resulte

exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito
ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d.- Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

19.2.- Subcontratacion.

19.2.1.- El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion con sujecién
a lo que se dispone en este pliego y en la LCSP.

19.2.2.- En el Anexo | se determina si los licitadores deben indicar en la oferta la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar. En caso afirmativo, se sefialard su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Asimismo se indicard en el Anexo I, de conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la
LCSP, si se establecen determinadas tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion, debiendo
éstas ser ejecutadas directamente por contratista principal.

19.2.3.- En todo caso, si el contratista tuviese necesidad de subcontratar alguna o algunas unidades de
obra previstas en el contrato, debera comunicar al érgano de contratacion por escrito, tras la adjudicacion
del contrato y, a méas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la intencion de celebrar subcontratos,
sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo
71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacion
que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal y toda la informacién necesaria
sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacidn, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud
del mismo.

19.2.4.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a este Consorcio.
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19.2.5.- En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno
de los supuestos del articulo 71 LCSP.

19.2.6.- El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién,
de acuerdo con la legislacion laboral.

19.2.7.- El Consorcio podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista
adjudicatario ha de hacer a subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

Conforme al articulo 217 de la LCSP, el contratista adjudicatario remitira al Consorcio, cuando éste
lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar,
a solicitud Consorcio, justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez recibidas las obras,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos.

19.2.8.- En cuanto a posibles penalidades, es de aplicacion la clausula 20.3.

CLAUSULA 20%.- PENALIDADES

20.1.- Penalidades por incumplimiento de plazos

20.1.1.- De conformidad con el art. 193 LCSP, el contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro
del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

20.1.2.- Incumplimiento del plazo total. En caso de incumplimiento del plazo fijado en la clausula 4
del presente pliego, el 6rgano de contratacion podra imponer las penalidades establecidas en el articulo
193 de la LCSP.

20.1.3.- Incumplimiento de plazos parciales. De igual forma, y a tenor del apartado 5 del mismo
articulo citado anteriormente, el 6rgano de contratacion podra imponer penalidades por incumplimiento
de plazos parciales deducidos de la programacion e incluso cuando la demora en el cumplimiento de éstos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Tanto en este supuesto como en el anterior, la constitucion en mora por parte del contratista no
requerird intimacion previa por parte del Consorcio, el cual podrd optar por la imposicion de las
penalidades o por la resolucion del contrato.

20.1.4.- El 6rgano de contratacion podra acordar la inclusion en el Anexo | del pliego de clausulas
administrativas particulares de unas penalidades distintas a las fijadas legalmente cuando, atendiendo a
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las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y asi se
justifigue en el expediente.

20.1.5.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

20.1.6.- En el caso de imposicién de penalidades, se estara a lo dispuesto en el articulo 99 del RLCAP,
procediéndose a hacer efectivas las mismas mediante la deduccion de su importe en el documento de pago
de las certificaciones.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la Administracion
por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

Para la imposicion de las penalidades se sustanciaré el correspondiente procedimiento, de oficio 0 a
propuesta del responsable del contrato. Este procedimiento se tramitard en pieza separada, en el que
necesariamente se le dara audiencia al contratista, para que pueda realizar alegaciones o aportar documentos
que considere oportunos, de las que se dara traslado al responsable del contrato para la emision del informe
técnico correspondiente.

El acuerdo adoptado por el érgano de contratacion serd inmediatamente ejecutivo y las penalidades
se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las facturas.

20.1.7.- Si se produjera retraso por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contratacién se lo concedera dandosele
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El
responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista, de acuerdo con lo previsto en el art 195.2 LCSP.

20.2.- Cumplimiento defectuoso.

20.2.1.- Cuando el érgano de contratacion estime que se ha realizado una ejecucion defectuosa y su
subsanacion resultare imposible 0 excesivamente onerosa pero que Su permanencia no supone riesgo
estructural o inseguridad de la obra o de parte de alguna unidad de obra de las que comprenden el contrato, 0
que se ha incumplido cualquiera de los compromisos adquiridos o alguna de las condiciones especiales de
gjecucion, podra imponerse al contratista una penalizacion no superior al 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, previo informe preceptivo de la Direccion de obra.

En todo caso, el importe de penalidades por cumplimiento defectuoso no podran superar el 50 por
cien del precio del contrato.
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Se considerard cumplimiento defectuoso del contrato el incumplimiento por parte del contratista
adjudicatario de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

20.2.2.- Las penalizaciones anteriores podran hacerse efectivas conforme a lo establecido en la
clausula 20.1.

20.3.- Incumplimientos en materia de subcontratacion.

20.3.1.- La infraccién de las condiciones establecidas en este pliego o en las disposiciones legales de
aplicacion para proceder a la subcontratacion facultard al érgano de contratacion para, en funcién de la
repercusion en la ejecucién del contrato, imponer al contratista una penalidad de hasta el 50 por 100 del
importe del subcontrato.

20.3.2.- Enel Anexo I, se determinara si se establecen penalidades por los incumplimientos indicados
en la clausula 19.2.7 relativos a comprobacion de pagos a los subcontratistas o suministradores

20.4.- Cobro de penalidades impuestas.

El Consorcio hara efectivo el importe de la penalizaciones anteriores que le hayan podido ser
impuestas al contratista, en primer lugar, mediante deduccion de los abonos a cuenta que le correspondan, de
conformidad con lo establecido en el articulo 194 de la LCSP y con independencia de los recursos que contra
aquélla se hubiera formulado por parte del contratista adjudicatario.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en los que la penalidad prevista no cubriera los dafios causados a la Administracidn, ésta exigira al contratista
la correspondiente indemnizacion por dafios y perjuicios.

En el caso en el que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 110 de la LCSP, la garantia definitiva
respondiese de las penalidades impuestas al contratista, en el plazo de quince (15) dias contados desde la
fecha en que se hagan efectivas, la empresa adjudicataria debera reponer o ampliar la garantia constituida en
la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

212 - EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO

21.1.- Cumplimiento. El contrato se considerara extinguido por el cumplimiento del objeto del mismo
y el trascurso del plazo de garantia.

21.2.- Resolucion. Podra resolverse el contrato, ademas de por las causas previstas en este pliego, por

cualquiera de las causas recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP y con los efectos previstos en los
articulos 213 y 246 del mismo texto legal.
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21.3.- En circunstancias especiales, expuestas por el contratista y sin que exista responsabilidad del
mismo, el 6rgano de contratacion, motivadamente, podra acordar la resolucién del contrato por mutuo
acuerdo, si con ello se consigue una mayor celeridad y seguridad en la ejecucién del contrato o atendiendo a
cualquier otra circunstancia que redunde en beneficio del interés pablico.

222- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION COMPETENTE Y
RECURSOS

22.1.- Prerrogativas. De conformidad con el art. 190 LCSP, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en dicha ley, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el drgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningln caso, dichas facultades de inspeccién podran
implicar un derecho general del 6rgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso,
el 6rgano de contratacidn deberé justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

22.2.- Recursos v jurisdiccién competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparacién, adjudicacion, efectos,
modificacién y extincidon de los contratos administrativos seran resueltas por el érgano de
contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
se podra interponer, potestativamente, recurso potestativo de reposicion ante el mismo 6rgano, o
recurso contencioso administrativo conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha
jurisdiccion.
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ANEXO I.

CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL PARQUE DE
BOMBEROS DE EL EJIDO. ( se exige clasificacion del contratista )

Procedimiento abierto simplificado.

CUADRO RESUMEN

A.- PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION CONTRATANTE: Consorcio de Prevencion y Extincion de Incendios y
Salvamento del Poniente Almeriense.
Organo de contratacion: Presidencia del Consorcio.

B.- DEFINICION DEL OBJERO DEL CONTRATO.

Es objeto del contrato la ejecucion de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado
Reforma y ampliacion del Parque de Bomberos de El Ejido “.

CPV: 45216121 - 8

Posibilidad de ofertar por lotes: no, al tratarse de una Unica obra.

113

C.- PROYECTO.
Autor del proyecto técnico: Francisco Javier Parron Cruz. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

D.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
Valorestimado .......ccccevvveveenn.... 721.004,86 Euros.

Ivaal 21 % .oeeviiiiiiiii 151.411,02 Euros.

Presupuesto base de licitacion .... 872.415,88 Euros.

Aplicacion presupuestaria ... 136 62200

Sujeto a regulacion armonizada: NO

E.- REGIMEN DE FINANCIACION Y ANUALIDADES.

El contrato se financia con cargo al presupuesto de este Consorcio. Dada la duracion del contrato, se

estima que la obra se ejecutara en los afios 2021 y 2022.

F.- SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO.
A tanto alzado.
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G.- PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS.
20 dias naturales a contar desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil
de contratante del Consorcio.

H.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Criterios sujetos a juicio de valor: .................. Si. Ver Anexo IlI.
Criterios cuantificables mediante formulas ...... Si. Ver Anexo V.

.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
Si.(C-2-3)

J.- PLAZO DE EJECUCION.
365 dias naturales.

K.- PLAZO DE GARANTIA.
1 afio.

L.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No.

M.- TRATAMIENTO DE DATOS PROTEGIDOS.
No.

N.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y OBLIGACIONES ESENCIALES DEL
CONTRATO.
En Anexo V.

O.- REVISION DE PRECIOS.
No.

P.- GARANTIAS.
Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Q.- ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS ( articulo 76.2 LCSP )
No se exige.

R.- TITULACION DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y PERSONAL FACULTATIVO.
No se exige.

S. TRIBUTOS POR LA LICENCIA URBANISTICA.
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El Consorcio solicitara la licencia urbanistica al Ayuntamiento y abonara el importe de los tributos
derivados de la misma. Posteriormente, el importe abonado sera deducido al contratista de la primera
certificacion de obra, o de la/s siguientes/s si la primera certificacion fuese inferior a la cuantia total a
deducir.

T.- SUBCONTRATACION.

No se exige que los licitadores indiquen en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar.

No se establecen tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacion.

Lo anterior, sin perjuicio de que el contratista debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en
la clausula 19.2.3 del pliego.

U.- CESION DEL CONTRATO.

Se permite, conforme a la clausula 19.1 del pliego.

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
No se prevén en el pliego modificaciones del contrato a las que se refiere el articulo 204 de la LCSP.
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ANEXO I

MODELO DE OFERTA ECONOMICA (con declaracion responsable)
(aincluir en el sobre B)

D°/D? con NIF n°

con domicilio en en nombre

propio / 0 en representacion de la empresa

con CIF n°

y con domicilio fiscal en

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacidn del contrato de de las obras
de se compromete a la ejecucion de las mismas con
estricta sujecion al proyecto técnico y a las determinaciones del pliego de clasulas administrativas
particulares, por la cantidad de (Expresar claramente, escrita y en letra y nimero, la cantidad de euros
por la que se compromete el proponente a la ejecucién del contrato)

Importe base:
Importe IVA:

Importe total:

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad

1°) Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta, que cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no esta incursa en prohibicién de contratar
alguna de las previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Puablico.

En concreto y en relacién al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, se dispone de los correspondientes certificados acreditativos
de tales circunstancias a fecha actual, los cuales quedan, en todo momento, a disposicion de la Mesa de
Contratacion.

Se cuenta con la clasificacion correspondiente exigida en el pliego.

2°) Que se trata de empresa extranjera:
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L] Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir en el contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdicciones extranjero que pudiera corresponder.

[ INo

3% Que, a los efectos de lo previsto en el articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el RGLCAP, la empresa a la que represento:

[ No pertenece a un grupo empresarial ni concurre ninguno de los supuestos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

L] Pertenece al grupo empresarial y de las empresas que
componen dicho grupo:

I Ninguna ha presentado proposicion en la presente licitacion

(] Presentan proposicion la/s siguiente/s empresa/s:

4% Que, teniendo en cuenta la consideracion de PYMES a aquellas empresas que ocupan a
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo
balance general no excede de 43 millones de euros, la empresa a la que represento:

1 Si se considera PYME

[ 1No se considera PYME

59 Que la empresa que represento se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Publico o registro oficial equivalente de la Comunidad Auténoma
Andaluza.

L1Si
LINO
6°) Que se integra la solvencia por medios externos:

[1Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP

[1No
35
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7°) Que se compromete, en su caso, a la adscripcién a la ejecucion del contrato de medios personales
y/o materiales indicados en el Anexo 1.

8°) Que de conformidad con lo indicado en el Anexo | del pliego, los nombres y cualificacion

profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato son los siguientes
(sélo en caso de exigirse ).

9°) Que la empresa a la que represento cumple las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

10°) Que, de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, la
direccién de correo electrdnico habilitada para efectuar notificaciones es: ..................ocoeoeveneel.

& Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal, se debe adjuntar el
compromiso de constitucién en UTE, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacion de un
representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir

las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

& En los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una Union Temporal y en
aquellos en que el empresario recurra a solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el art. 75
de la LCSP, se presentara una declaracién responsable por cada una de dichas empresas.
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ANEXO Il
CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR.

Se establece un Unico criterio de juicio de valor. Los empresarios deberan incluir en el sobre A una
oferta técnica, la cual se valorara hasta un maximo de .................coceviiininnnen.. 25 puntos.

Para valorar este criterio se atendera a la oferta técnica que permita una ejecucién mas eficaz
de la obra mediante la correcta conjuncion de los medios humanos y materiales puestos a
disposicion de la misma.

Para su valoracidn, la oferta técnica debera guardar la debida congruencia con el plazo del
proyecto, pudiendo la Mesa de contratacion rechazar, previa audiencia del interesado, la
oferta incongruente o de muy dificil cumplimiento. El plazo de la obra sera siempre el
previsto en el proyecto, debiendo en la oferta justificar su propia organizacion y medios
para poderlo realizar con un mejor control y calidad de la ejecuciéon de la misma. El
incumplimiento de este requisito por proponer un plazo superior al establecido en el
proyecto supondra la exclusion del procedimiento de licitacion. Si el plazo es inferior, no
se valorara ni adquirira caracter contractual.

Se tendrd en cuenta, por separado, los pardmetros que se indican a continuacion,
correspondiendo a cada uno de ellos la puntacion que se indica:

a.- Programacion y Diagrama de Gantt............ccocevvevvevieienicnnnnn, hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta programacion de los trabajos y su adaptacion a
las singularidades de la empresa, realizando un diagrama pormenorizado de los
distintos capitulos adaptados a su personal y sus equipos, calculando los rendimientos
de cada uno de estos y que con ello permitan la justificacion detallada del programa de
trabajos realizado.

b.- Anélisis del proyecto y conocimiento del medio.........c.ccoceveene. hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta interpretacion del proyecto, la realizacién de
visitas a la obra, aportacion de fotografias, la localizacién de zonas de acopio, la
ubicacion de plantas de suministro de los distintos materiales, de la gestién de residuos,
etc., de un modo resumido, y especifico para la obra en cuestién y no genérico, asi
como si se ha detectado algun problema que produzca incidencias en la ejecucién de

la obra.
c.- Proceso constructivo y organizacion de la obra............cccceeeee. hasta 5 puntos
37
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En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas
obras a ejecutar, la adecuacion del proceso constructivo al orden cronoldgico de los
trabajos, con légica, y que ha servido a la hora de la elaboracién del Diagrama de Gantt.
Estos elementos a valorar, entre otros seran, replanteo, necesidad o no de acometidas
provisionales o instalaciones, ejecucion de las principales unidades que forman el
proyecto, descritas de forma sucinta su ejecucion y las interferencias con otras
unidades, tratamiento de la seguridad en la obra, asi como de los residuos generados,
el orden y la limpieza de las obras. Se valora la claridad y sencillez en la descripcion
de los procesos y unidades que forma la obra en si.

d.- Mantenimiento de la funcionalidad..............c.ccoorenininnennnn, hasta 5 puntos

En este apartado se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obras a ejecutar
produciran en la funcionalidad del actual parque de bomberos, la cual debe garantizarse.
También se valora las soluciones planteadas para minimizar dichas afecciones y su coherencia
con la programacion de la obra formulada. No se valora ni aquellas explicaciones que son
genéricas y generales ni las que no se particularizan para la obra que estamos analizando.
También se valora la disponibilidad de personal especifico encargado de la coordinacion de
las obras con el funcionamiento del parque.

e.- Cualificacion de los medios humanos y materiales................. hasta 5 puntos

En este apartado se valoran los medios humanos ( cualificacion y experiencia del
personal) y materiales (calidad de la maquinaria) que el licitador propone para la
realizacion de las obras. Ambos medios inciden directamente en la elaboracion del
programa de trabajos, y este, junto con los rendimientos, es el que nos indica el plazo
de ejecucion. La coherencia entre los medios asignados y los rendimientos es
fundamental para la ejecucion de la obra en el plazo ofertado. No se valora la simple
relacién de medios genéricos de la empresa, si no, los que se dispondra de forma
concreta y exhaustiva para la ejecucion de las unidades a ejecutar.

ADVERTENCIA: Si por la aplicacién de todas las valoraciones anteriores el contratista
resultase adjudicatario de la obra en cuestion, las circunstancias valoradas adquiriran
caracter contractual, por lo que seran de obligado cumplimiento para el contratista a lo largo
de la ejecucion del mismo, siendo de especial aplicacion lo establecido en la clausula 20.2
de este pliego.

FORMATO Y EXTENSION DE LA OFERTA TECNICA

La oferta técnica se presentara en formato PDF con un tamafio no superior a 10 MB. Tendra
una extensién no superior, en ningin caso, a 20 paginas (incluidas caratulas, indices,
fotografias...) en formato A4, con letra tipo Arial, cuerpo 12, interlineado 1,5 y margenes
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derecho e izquierdo de 2 cm. Ademas, se incluird, en una pagina adicional, un diagrama de
Gantt, en formato maximo de A3. El incumplimiento de estos requisitos supondra la exclusion
de la licitacion.

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION

Para la continuacion del licitador en el proceso selectivo sera requisito imprescindible obtener
una puntuacion minima de 15 puntos en el criterio de adjudicacion “programacion técnica”.

DOCUMENTOS O DATOS CONFIDENCIALES.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de “confidenciales”, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de todos los documentos o datos de la oferta, sefialando ademas, los
motivos que justifican tal consideracion.

No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como
tales por los licitadores. (Esta documentacion se adjuntard en archivo independiente y no
computara a efectos de los limites de la extension de la oferta técnica).
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ANEXO IV

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS
Se establece un Unico criterio automatico, precio. Puntuacién maxima 75 puntos.

Se aplicard la siguiente formula:
Puntuacion = X*((A-B)/(A-C))
Donde:

- X es la puntuacion maxima a otorgar por el criterio del precio.
- A es el presupuesto base de licitacion.
- B es el precio ofertado que se va a puntuar.
- C es el menor de los siguientes valores:
e Precio mas bajo ofertado, excluyéndose el de las ofertas rechazadas por ser anormalmente
bajas.
e Precio limite para no incurrir en presuncién de anormalidad, conforme a lo que se indica en el
apartado “ofertas incursas en presuncion de anormalidad”.

NOTA 1: La puntuacion obtenida se redondeard a 2 decimales. No obstante, en el hipotético caso de
gue 2 0 mas precios ofertados que sean distintos sean tan sumamente cercanos que, de la aplicacién
de la formula anterior, resultase que las ofertas correspondientes a los mismos obtuvieran la misma
puntuacion por este criterio debido al redondeo a 2 decimales, se aumentard en este criterio, para todas
las ofertas a valorar, el niUmero de decimales para dicho redondeo a tantos como sean necesarios para
dirimir el/los empate/es.

NOTA 2: En cualquier caso, seran inadmitidas las ofertas cuyo precio supere el presupuesto base de
licitacion.

NOTA 3: Esta es una formula en la que los puntos del criterio del precio se otorgan de forma
proporcional pura, dentro de un rango que abarca:

Desde 0 puntos, que los obtendria la oferta que ofreciera un precio igual al presupuesto base de
licitacion.

Hasta la puntuacién maxima a otorgar por el criterio del precio, que la obtendria la oferta que ofreciera
el precio limite para no incurrir en presuncion de anormalidad.

No obstante, en caso de que existieran ofertas incursas en presuncién de anormalidad que no hubiesen
sido rechazadas por ser anormalmente bajas, la maxima puntuacion del criterio del precio la obtendria
la que ofreciera el precio mas bajo de entre éstas.
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OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCION DE ANORMALIDAD:
Estaran incursas en presuncion de anormalidad las ofertas que se indican en los siguientes supuestos:

a.- Cuando concurra un solo licitador: la oferta de éste, en caso de que sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales. Por tanto, en este supuesto, el precio limite para no
incurrir en presuncion de anormalidad (en adelante, PL) sera:

PL=PBL-PBL*25/100
Donde PBL es el presupuesto base de licitacion.

b.- Cuando concurran dos licitadores: la oferta que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra. Por tanto, en este supuesto, PL sera:

PL=PMAO-PMAO*20/100
Donde PMAO es el precio mas alto ofertado.

c.- Cuando concurran tres 0 mas licitadores: las ofertas que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las presentadas. Por tanto, en este supuesto, PL seré:
PL= MAPO-MAPO*10/100

Donde MAPO es la media aritmética de los precios ofertados.

PL se calcula antes de la tramitacion del procedimiento de aceptacion o rechazo de ofertas incursas
en presuncion de anormalidad, y para tal célculo se tendran en cuenta todas las ofertas admitidas a
licitacion. Por lo tanto, PL se mantendra y no se volvera a calcular si una o mas ofertas admitidas a
licitacion resultan posteriormente rechazadas en dicho procedimiento por ser anormalmente bajas.

ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCION DE
ANORMALIDAD:

Siguiendo el criterio adoptado en el informe 6/2019, de 18 de diciembre de 2019, de la Comision
Consultiva de Contratacion Puablica de la Junta de Andalucia (solicitado por la Diputacion de
Almeria), a las ofertas que estén incursas en presuncién de anormalidad se les aplicara el
procedimiento del articulo 149.4, .5y .6 de la LCSP, con objeto de aceptarlas o rechazarlas. Una vez
seguido el indicado procedimiento, se realizara la clasificacion de las ofertas, excluyéndose de la
misma las ofertas rechazadas por ser anormalmente bajas.
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ANEXO V

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y OBLIGACIONES ESENCIALES DEL
CONTRATO

1.- Compromiso de adscripcion de medios personales y materiales a que se refiere el articulo 76.2
LCSP. No se exige en este pliego.

2.- Criterios de adjudicacién de las ofertas (art. 122.3 LCSP ). No en este pliego.
3.- Condicidn especial de ejecucion de tipo medioambiental ( art. 202 LCSP).

Atendiendo a criterios meramente medioambientales y a los requerimientos establecidos en el
articulo 202 de la Ley 9/2017 LCSP vy siendo sin duda el transporte uno de los factores que mas
aporta a la contaminacion por la emision de gases de la combustion de gasoil y gasolinas, y con la
finalidad de reducir la huella medioambiental de las actuaciones del proyecto, se limita la
distancia de suministro de materiales destinados a la obra a un méximo de 150 Kilémetros, a
medir desde el centro de gravedad de la misma.

Esta condicién especial no sera de aplicacién en aquellos casos en los que los citados materiales,
por su especificidad y de forma justificada, no se puedan obtener en el citado entorno geografico,
siendo obligatoria la autorizacion previa a su colocacién por parte de la Direccion de Obra, bajo
el estricto cumplimiento de las condiciones anteriores. Tampoco seré de aplicacion si el sistema
de transporte se justifica con la utilizacion de tecnologias que no produzcan contaminacion por la
emision de gases de la combustién de gasoil y gasolinas.

El incumplimiento de esta condicidn sera comunicado por la Direccion de obra al Consorcio.
Cuando se estime que se ha incumplido esta condicién en un 5 por cien del valor total de los
materiales utilizados en la obra, se podra imponer una penalidad del 2 por cien del precio del
contrato, excluido IVA. Cuando se supere el 10 por cien del valor antes indicado, se considerara
incumplimiento de una obligacion esencial del contrato a los efectos sefialados en el articulo 221,
letra f) de la LCSP.

4.- Condicidn especial de ejecucion consistente en el incumplimiento de obligaciones impuestas sobre
comprobacion de los pagos a contratitas y suministradores ( art. 217 LCSP)

a.- Si transcurren mas de 15 dias naturales desde que el Consorcio solicita al contratista la relacion de
subcontratistas o0 suministradores que participan en el contrato junto con las condiciones de
subcontratacién o suministro, sin que sin que se haya facilitado la informacidén, se impondra al
contratista una sancion por importe del 2 por cien del precio del contrato, excluido el IVA.

b.- Si transcurren mas de 15 dias naturales desde que el Consorcio solicita la contratista justificante
de los pagos a subcontratistas y suministradores una vez recibidas la obras, sin que se haya facilitado
la informacidn, se impondra al contratista una sancion por importe del 3 por cien del precio del
contrato, excluido el IVA.
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