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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos y fijar
las condiciones técnicas que regiran en el CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y
ASISTENCIA PARA REDACCION DEL PLAN DE PREVENCION DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA
RAMBLA DEL TOMATE, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) enmarcada en el EJE 1.-
TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE para la ejecucién del PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN
DESTINO, (en adelante, PST) CUEVAS DEL ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (C14.11.2).

La presentacién de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas en este
pliego para la adjudicacién y ejecuciéon de las mismas.

2. EXPRESIONES CONVENIDAS

A efectos del presente Pliego, se entiende que las expresiones siguientes tendrdn el siguiente
significado que, en cada caso, se expone:

- Pliego. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Contrato. Contrato a que se refiere el Pliego.

- Administracion. [lustrisimo Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

- Licitador. Cualquier empresa que presente una proposicién al concurso publico para la

adjudicacién del Contrato.
- Proposicion. La presente por el licitador al concurso.
- Director de Obras.  El designado por la Administracidn.

- Jefe de los trabajos. Responsable de la Direccién de los Equipos del Contratista y responsable de
éste ante 1a2 Administracion.

Documento n? 2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

3. NORMATIVAS BASICA DE APLICACION. MARCO JURIDICO

En el Contrato de Asistencia Técnica a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
regira la siguiente normativa:

- Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 01/2001, de
24 de julio.

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Agua

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que
desarrolla los Titulos preliminar, I, IV, V, Vly VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

- Leyde Carreteras 8/2021 de 12 de Julio de carreteras de Andalucia.
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- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras.

De igual modo se tendran en cuenta las modificaciones introducidas en las anteriores, y cualquier
tipo de Normas, Reglamentos y Disposiciones Oficiales vigentes durante el periodo de ejecucién que,
aun no mencionadas de forma expresa en este pliego, puedan afectar al objeto de la prestacion.

Todos los aspectos y cuestiones de indole administrativa que se indican en el presente Pliego se
entiende que son validos, en tanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como a cualquier otra disposicion legal vigente de rango superior.
Son también, documentos contractuales la Proposicién del Contratista en el concurso publico, y, en
su caso, la documentacion adicional que aquél hubiera aportado en el proceso de adjudicacién, a
requerimiento de la Administracidn, y hubiera sido aceptada por ésta.

4. DEFINICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar, consistiran en llevar a cabo todas las actuaciones precisas para la realizaciéon
de los Proyectos de DEL PLAN DE PREVENCION DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA RAMBLA
DEL TOMATE, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA).

Las situaciones de las actuaciones se indican en el plano del anejo n? 1 de la memoria.

Una vez efectuada la adjudicacidn, se procedera por la empresa seleccionada a la redaccién del
Proyecto. El plazo maximo de redaccién de este Proyecto serda CUATRO (4) MESES, contados a partir
de la fecha de formalizacion del contrato.

Se considera imprescindible que el proceso de redaccion sea dindmico, con una constante relacién
entre el Contratista, y la Direccién de los trabajos, de manera que se produzcan acuerdos y
aceptaciones parciales que redunden en una rapida supervision.

Serd criterio obligatorio de este pliego contar con la participacién ciudadana para la aportacién de
inquietudes, necesidades y valoracién de soluciones.

El proyecto a redactar incluira el conjunto de obras necesarias para evitar las inundaciones que se
generan en el final del encauzamiento de rambla del Tomate y la cuenca endorreica que se genera en
la desembocadura de esta. El objetivo de este proyecto es analizar, diagnosticar, proponer distintas
alternativas y elegir la mejor propuesta para evitar las inundaciones motivo que las originan, como
son las aguas propias de la cuenca como de las aguas pluviales provenientes de las zonas urbanas
que desembocan en el cauce indirectamente a través de canalizaciones de riego e infraestructuras de
pluviales.

EL PROYECTO CONTENDRA COMO MINIMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
4.1 TRABAJOS PREVIOS

El Contratista adjudicatario realizara, en primer lugar, el estudio de todos los factores que
intervengan en la situacion actual, de los objetivos a satisfacer, de las posibles alternativas y de los
impactos que las obras puedan ejercer. En concreto se realizaran las siguientes tareas previas:

- Recopilacidn, andlisis y tratamiento de toda la informacién existente relacionada con el proyecto a
redactar contando con el apoyo del Director de la Asistencia Técnica.

- Obtencién de la cartografia a escala 1:1.000, asf como los levantamientos de detalle necesarios para
la definicién de las obras.

- Determinacién de las areas de estudio y actuacidn, identificando los terrenos de titularidad publica,
tanto de Administraciones Central y Autonémica, como de la Administracién Local afectada, asi como
los terrenos privados sobre los que se realizaran las obras.
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- Determinacidn de los parametros (fisiograficos, edaficos y de vegetacion, etc.) precisos.

Los estudios que se realizaran para el proyecto a redactar seran:

Estudio hidrometereolégico de la cuenca vertiente. Céalculo de las precipitaciones maximas

previsibles, para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 100 y 500 afios. Obtencién de la precipitacion
maxima en 24 horas, para los periodos de retorno sefialados y confrontacién con los ajustes
estadisticos sobre las series de precipitaciones maximas obtenidas de los datos de las estaciones
pluviométricas de referencia. Para la obtencién de los caudales, se empleardn métodos
hidrometeoroldgicos (método racional modificado, hidrograma unitario) y métodos probabilisticos.

Estudio hidraulico de la zona de inundacién y cartografia de zonas inundables. A partir de

los caudales estimados para la cuenca de estudio se delimitara la zona de inundacién del cauce de la
rambla del Tomate. Se utilizard un programa de simulacién de caudales tipo Hec-Ras o Iber
(preferiblemente esta tltima) en los que se defina claramente las zonas de inundacién de 10, 100 y
500 afios y las respectivas Zonas de Inundacién Peligrosa (ZIP), Zona de Flujo Preferente (ZFP) y la
Via de Intenso Desagiie (VID). La escala de andlisis y representacion cartografica sera 1:1.000.

Propuestas de adopcién de medidas estructurales para evitar dafios en zonas afectadas y

redaccién de los proyectos de ejecucion. Junto a las posibles medidas estructurales de correccién se
deberan plantear soluciones infraestructurales verdes que contribuyan a la renaturalizacién fluvial
de los cauces afectados y a la reduccién efectiva del riesgo.

Definicion del estado legal del area de estudio: se describira su localizacion desde el punto

de vista administrativo, su situaciéon geografica general y los limites naturales y se calculara la
superficie de cada una de las unidades territoriales.

Definicion del estado natural del area de estudio: se estudiaran las caracteristicas fisicas y

de la cuenca (geologia,y litologia, rasgos fisiograficos y geomorfologia, edafologia y geotecnia,
hidrologia, clima y vegetacion), los ecosistemas presentes y el diagndstico del proceso erosivo:

a) Geologia: Se hara un estudio geoldgico que se basara en los mapas geoldgicos del Instituto
Geominero de Espafia a escala 1:50.000 y en los mapas geotécnicos generales a escala
1:200.000, describiendo litologia de los materiales y sus caracteristicas geotécnicas, serie
estratigrafica y estructura y tecténica. Se presentaran los planos correspondientes.

b) Rasgos fisiograficos y geomorfologia: Para el estudio del relieve actual se analizaran una
serie de variables como el tiempo de concentracién de la unidad hidroldgica, la pendiente
media, la curva hipsografica, la exposiciéon y la altitud. Se elaboraran los correspondientes
planos.

c) Edafologia: Se hard un estudio de los suelos definiendo unidades edafolégicas. Se
elaboraran los correspondientes planos.

d) Hidrologia hay que especificar que las cuencas deberan calcularse por el método racional
(con la particularidad para el Levante y SE peninsular) hasta 50 km2 y, a partir de ahi, se
deberan hacer por una herramienta tipo Georas o similar e) Estudios hidraulicos necesarios.

f) Clima: Se hara un estudio climatico de la cuenca mediante determinacion de la agresividad
del clima en la zona de estudio (factor R), de los valores que afecten al estudio hidrolégico y
de las caracteristicas climaticas del area para definir las especies vegetales para futuras
medidas de correccidn.

4.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

A partir de la recopilacién de antecedentes y/o documentacidn efectuada en la fase anterior, el
adjudicatario estudiara la situacion actual de la rambla del Tomate y definira el conjunto mas
adecuado de soluciones para:
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- Realizar la prolongacién del encauzamiento de la rambla de tomate hasta la desembocadura
en el rio Almanzora.

- Facilitar la comunicacién entre ambas margenes de la rambla dando continuidad a los
caminos actuales y acceso a todas las fincas que puedan ver afectado su acceso por la nueva
infraestructura lineal.

- Aprovechar esta infraestuctura para conectar los colectores de pluviales del casco urbano
que desembocan en la cuenca endorreicay con las avenidas de la rambla del tomate taponan
la salida y provocan inundaciones en zonas residenciales bajas.

- Crear un corredor verde a lo largo del nuevo encauzamiento, para el disfrute de los
habitantes de Cuevas del Almanzora, visitantes y usuarios de fincas.

Las distintas opciones se desarrollaran a suficiente nivel para poder escoger entre ellas las mas
adecuadas, incluyéndose en las mismas los estudios medioambientales necesarios.

En esta fase se dara audiencia a los vecinos afectados a fin de que se aporten por estos inquietudes,
necesidades y valoracion de soluciones.

Asimismo, y de la solucién desarrollada se efectuaran y se recopilaran los tramites ambientales
previos:

- Obtencidn de los certificados de No afeccion a la Red Natura 2000.
- Redaccién y tramitacion de Fichas y Memorias Ambientales.

- Consultas previas a Organos medioambientales competentes.

- Consultas varias.

- Obtencidn de certificados complementarios.

Ala vista de los estudios preliminares y previa consulta del organismo de cuenca, se decidira el tipo
de documento ambiental previo necesario de acuerdo a la legislacién ambiental, estatal y
autonémica, segun la actuacién este afectada por la ley 7/2007 de Gestién Integrada de la Calidad
Ambiental.

Efectuadas las consultas previas, se estudiaran las alegaciones, se contestaran, y de acuerdo con los
criterios de la Direccidn, seran incluidos en la redaccién final del proyecto aquellas que se acepten.

Una vez analizada las diferentes alternativas de actuacion para solucionar la problematica actual que
presenta la Rambla del Tomate, T.M de Cuevas del Almanzora, para la ejecucién del Plan de
prevencién del riesgo de inundacién de la rambla del Tomate, se procedera a adoptar la solucién mas
idénea, haciendo constar las ventajas e inconvenientes que presenta y su comparacién con las
alternativas desechadas.

4.3 REDACCION DEL PROYECTO.

A partir de los datos recogidos y recopilados en la Fase I y de las propuestas estudiadas en la Fase 1],
se desarrollaran, a nivel de proyecto, las actuaciones mas adecuadas para:

- Incrementar la capacidad del encauzamiento para prever las posibles actuaciones de
transformacién urbanistica del crecimiento del nicleo urbano de Cuevas del Almanzora, del
poligono industrial valle del Almanzora y de los sectores urbanizables industriales que
forman parte de la cuenca de esta rambla.

- Actuaciones de adecuacion para su uso publico.

- Otras actuaciones de caracter medioambiental y restauracién hidrolégico-forestal.

Concluida la fase de la recopilacién de datos y andlisis de alternativas, se procedera a la redaccion del
proyecto, definiendo las soluciones mas adecuadas tanto desde el punto de vista hidrolégico como
ambiental.
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4.3.1. REDACCION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Sin caracter de exhaustividad el Proyecto se atendra, orientativamente al siguiente indice

INDICE GENERAL DEL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS

- MEMORIA

- ANEJOS

Anejo n® 1. Caracteristicas Generales. Ficha técnica.

Anejo n? 2. Cartografia y topografia.

Anejo n? 3. Geologia y Geotecnia. Efectos sismicos.

Anejo n? 4. Climatologia e hidrologia.

Anejo n? 5. Calculos Hidraulicos. Anejo n? 6. Estudio de alternativas.

Anejo n? 7. Integracién y Recuperacion del Medio.

Anejo n? 8. Impacto Ambiental. Estudio Ambiental. Anejo n? 9. Calculos estructurales.

Anejo n? 10. Obras complementarias y accesos.

Junta de Andalucia
Consejeria de Turismo,
Cultura y Deporte =%

Anejo n® 11. Reposicion de Servidumbres y Servicios. Anejo n2 12. Coordinacién con organismos.

Anejo n? 13. Expropiaciones.
Anejo n? 14. Replanteo.

Anejo n? 15. Justificacidn de precios.

Anejo n? 16. Presupuesto para conocimiento de la Administracion. Anejo n? 17. Control de calidad.

Anejo n® 18. Estudio de Seguridad y Salud. Anejo n? 19. Reportaje Fotografico.

DOCUMENTO N2 2. PLANOS

Plano n? 1. Plano de situacién e indice.

Plano n? 2. Planta general y distribucién de minutas.
Plano n? 3. Planta de replanteo.

Plano n? 4. Planta y perfil longitudinal.

Plano n? 5. Secciones tipo.

Plano n? 6. Detalles constructivos.

Plano n? 7. Detalles de plantaciones.

Plano n? 8. Obras complementarias.
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Plano n? 9. Reposicion de servicios.

DOCUMENTO Ne 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N2 4. PRESUPUESTOS
Estara constituido por los capitulos siguientes:

- Mediciones.

- Cuadro de precios.

- Presupuestos Parciales.
- Presupuesto General.

DOCUMENTO N¢ 5. PLAN DE OBRA.
De forma resumida, el alcance de los mismos serd el siguiente:
Documento n? 1 Memoria y anejos

La Memoria contendra una descripcién completa y concisa de los antecedentes del Proyecto, de las
obras que constituyen su objeto, de la justificacién de las mismas desde los puntos de vista Técnico
y Econémico y de los criterios que hayan regido su dimensionamiento, medida, valoracién y sistemas
de ejecucion.

Todos estos aspectos se tratardn de manera que las descripciones sean concretas y en las
justificaciones se especifiquen los datos de partida, el razonamiento seguido y las conclusiones.

Deberd detallarse todo lo que sea necesario al efecto de que en la Memoria se contenga, si bien de un
modo resumido, la totalidad del estudio y los criterios basicos del proyecto. La lectura de este
documento deber3d, pues, proporcionar un conocimiento completo de los problemas que se susciten
y de las soluciones que se propongan.

Finalmente, la Memoria debera constar de:

- Antecedentes.

- Objeto de Proyecto.

- Resumen de estudios técnicos precedentes que han servido de base al proyecto.

- Descripcion breve y completa de las obras.

- Plan de obra. Resumen de los criterios fundamentales tomados para la confeccion del Plan.
En particular habra de sefalarse el periodo total de ejecucién y los plazos parciales que
hayan de observarse. (El cronograma valorado mensualmente se incluird como Documento
n? 5, Plan de Obra.

- Expropiaciones e informacién Publica.

- Plazo de ejecucién y garantia.

- Formula de revisién de precios.

- Obra completa. Manifestacién expresa justificada del hecho de que el proyecto comprende
una obra completa en el sentido exigido por el art. 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre).

Los diversos aspectos del proyecto se justificaran detalladamente en una serie de documentos,
Anejos ala Memoria, cuyo contenido se describe a continuacion.
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Los Anejos se ordenardn de modo que se estime conveniente, siempre que resulte razonable (la
ordenacidn expuesta anteriormente es orientativa), incluyendo toda la informacién (de caracter
topografico, geoldgico, geotécnico, hidrolégico, hidraulico, calculos mecanicos, etc.), tanto la
existente anteriormente, como la obtenida con ocasién de la redaccién del proyecto, necesaria para
el correcto planteamiento de todas las soluciones técnicas y econdmicamente posibles, asi como la
adecuada justificacién y disefio de la solucién adoptada y de las respectivas soluciones e
instalaciones.

Tales Anejos deberan incluir estudios realizados con la suficiente amplitud y alcance, hasta los limites
razonables que cada caso presente, al efecto que permitan, durante la construccién precisar detalles
no incluidos en el Proyecto.

El Anejo de hidrologia e hidraulica consideraran los siguientes aspectos.

1- ESTUDIO HIDROLOGICO

En el que se deben obtener los caudales previstos en los rios y arroyos afectados por las actuaciones
incluidas en el proyecto. En este sentido, se considerardn como cauces a estudiar:

Para obtener los caudales indicados, se utilizara el Método Racional Modificado, siguiendo el
procedimiento que se indica a continuacién para cada una de las cuencas:

1 a) Planimetria de la Cuenca.

Tomando como base el mapa en base informatica “Mulhacen” a escala 1:10:000 de la Junta de
Andalucia, se obtendra:

- El rea de la cuenca en el punto de estudio.

- Las coordenadas UTM del centro de la cuenca.

- La longitud del cauce principal.

- Las cotas maximas y minimas de dicho cauce en la cuenca.

En el anejo debera incluirse un mapa, 1:10.000 donde se represente para cada cuenca los limites de
la mismay el eje del cauce principal tomado.

1 b) Pluviometria

Se obtendra para cada cuenca los valores de la precipitacion maxima en 24 horas, para periodos de
retorno de 10, 25, 50 y 500 afios, dados en la publicacién del Ministerio de Fomento “maximas lluvias
diarias en la Espafia Peninsular, empleando el programa informatico maxpluwin o similar, o debera
emplear un método de calculo suficientemente contrastado”

1 c) Se usara el Método Racional cuando la cuenca sea inferior a 50 km2. Se deberan tener en
consideracion las condiciones especiales para el Levante y SE peninsular contempladas en la 5.2-IC

Para la determinacion del caudal de la cuenca vertiente en el punto donde se proyecten las obras, se
adoptara el mayor valor de los siguientes:

1) El obtenido por el método de nacional “Instrucciéon 52-10. Drenaje Superficial” del Ministerio de
Fomento, con la modificacién introducida por J.R. Temez Q=K*C*It*A/3, con K= 1-(Tc"1,25)/(14-
Tc”1,25). En ningln caso se utilizaran valores del umbral de escorrentia ya corregido Po superiores
a 25 mm. Asimismo, tampoco se aceptaran coeficientes de escorrentia “C” inferiores a 0.65 para un
periodo de retorno de 500 afios.

2) Los siguientes valores en funcion de las superficies de las cuencas (caudales especificos)
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Superficies (Km2) Q (m3/s/K2) Caracteristicas de los terrenos

Rusticos y
0-55-205-30 2020-1520-15 urbanosRusticosUrbanos

Para las superficies mayores de 30 Km?, se aplicard tinicamente el punto 1) comprobando los
caudales mediante las férmulas empiricas de la Comisaria de Aguas:

Para T=100 afos:

Area <25 Km2 Q=20 A 0.682

Area>25 Km2 Q=20 A0.587 Para T=500 afios:
Area<25 Km2 Q=45 A 0.636

Area<25 Km2 Q=65.45 A 0.522

2- ESTUDIO HIDRAULICO

Con los caudales obtenidos anteriormente para cada cuenca, de determinara la zona ocupada por la
lamina de agua para los periodos de retorno indicados de entre 10 y 500 afios.

Para ello, deberan seguirse los siguientes pasos para cada uno de los rios y arroyos considerados:

2 a) Debera realizarse un trabajo topografico de campo él que sé

obtengan perfiles transversales cada 20 metros en la zona del cauce afectada por las actuaciones.
También deberdn tomarse perfiles transversales en los puntos singulares como curvas cerradas,
cambios de rasante o cambios bruscos de seccion. Estos perfiles deberan incluir en cada punto la
zona situada hasta una altura minima de 3 m. con respecto al lecho del cauce. En las zonas no urbanas
o no urbanizables que también se quiere estudiar, bastard tomar perfiles transversales cada 50
metros.

2 b) A continuacién y basandose en dichos perfiles, deberd realizarse un calculo hidraulico en
régimen permanente no uniforme, con el que se obtenga la altura alcanzada por la ldmina de agua en
cada seccidn, para las avenidas de periodos de retorno 10 y 500 afios (y se considera necesario,
también las de periodos de retorno de 25, 50 y 100 afios).

Para ello, debera utilizarse un programa suficiente contrastado, como HEC-RAS o Iber.

En el célculo deberan utilizarse los siguientes coeficientes de rugosidad de Manning:

- 0,045 para cauces naturales normales sin vegetacion.

- 0,050 para cauces naturales con vegetacion o muy accidentados.

- 0,035 para encauzamientos y obras de drenaje transversal de hormigén armado.

2 c) Conlos resultados de dicho estudio, deberan realizarse los siguientes planos a incluir en él anejo:

-Un mapa en plante en el que se indique para cada arroyo:

En rojo, la zona ocupada por la avenida de periodo de retorno 10 afios (que coincide sensiblemente
con el dominio publico hidraulico)
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.En azul la ocupada por la avenida de periodo de retorno 500 afios.
..Estos mapas deberan ser:

A escala 1:500 en el caso de casco urbano consolidado. A escala 1:1000 o 1:500 en el resto de las
zonas.

-Unos perfiles transversales, a escala 1:50, en donde se indique la citada zona ocupada por las dos
avenidas indicadas de periodos de retorno 10 y 500 afios. Sobre dichos perfiles, si hay edificaciones,
muros, movimientos de tierras, caminos, etc., existentes o previstos, debera dibujarse la posicién de
los mismos con respecto al lecho del ri6, acotando su distancia con respecto al eje en horizontal y
vertical.

-Un perfil longitudinal donde se indique la altura ocupada por el agua para las avenidas de 10 y 500
afios.

Debe marcarse la Cia de Intenso Desagiie (VID)
Alahora de proyectar las diferentes actuaciones deberan tenerse en cuenta los siguientes criterios

- Deberéa dejarse libre de cualquier cerramiento o muro una franja de 5 metros contados desde el
limite del dominio publico hidraulico. Esta franja de 5 metros es la Zona de Servidumbre indicada en
la Ley de aguas, y debera dejarse libre para el transito. No obstante, en dicha franja si podran
disponerse viales, caminos zonas verdes, etc. Se recomienda su utilizacién como zona verde, dejando
una franja ajardinada que contiene el cauce en su estado natural, de acuerdo con las directrices
establecidas en la Directiva Marco, que proponen integrar el rio en su estado natural.

- En general deberan respetarse las indicaciones establecidas en el “Plan de Prevencién de Avenidas
e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces” ((Decreto 189/2002 de 2 de junio de la Junta de
Andalucia), que establece, entre otras las siguientes indicaciones.

1. En los terrenos inundables de periodo de retorno 50 afios no se permitira edificacién o instalaciéon
alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones justificadas de interés publico, se
podran autorizar instalaciones temporales.

2. Enlos terrenos inundables de periodos de retorno entre 50 y 100 afios, en aquellos terrenos en los
que el calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se permitird edificacién o instalacién
alguna, temporal o permanente.

3. Asimismo en los terrenos inundables de 100 afios de periodo de retorno y donde, ademas la
velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo, se prohibe la
construccion de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un
obstaculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstéaculo significativo el que
presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de mas de 10 metros de anchura o cuando
la relacién anchura del obstaculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 afios de
periodo de retorno es mayor a 0,2.

3-.ESTUDIO DE FIRMES

Para el correcto dimensionamiento del firme de los caminos de servicio, se adjunta el
correspondiente estudio de firmes.

4-.ESTUDIO ESTRUCTURA

En base al estudio geotécnico -geoldgico del terreno existente, se adjunta un estudio sobre los
puentes o estructura a ejecutar.

Documento n2 2. Planos
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En el documento “Planos” se incluiran inicamente las representaciones graficas que permitan situar,
replantear y construir las obras, los planos graficos de informacién, estudio o descriptivos se

incluiran en los Anejos correspondientes de la Memoria, y en su caso en las misma.
La ordenacién de los planos se establecerd segtin una grabacion de lo general a lo particular.

Los planos se confeccionaran de modo que la obra quede definida y pueda construirse con los dos
documentos “Planos” y “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”. A tal objeto, los planos
contendran: las actuaciones necesarias para definir geométricamente las obras y su posicién y las
notas y observaciones que determinen el tipo de material de todo elemento o parte de cada
estructura o dispositivo.

En los planos se indicara siempre la escala a la que se ha dibujado cada elemento; cuando hayan de
reducirse para su presentacion, serd necesaria la inclusién de una escala grafica, junto con las
acotaciones necesarias.

Todo plano se definira por un nimero y titulo y este debera referirse al contenido del plano. Debera
incluirse un indice de planos.

Planos de situacion y generales. El plano de situacion debera definir la localizacién de la totalidad de
la obra en su zona de ubicacién. Siempre que sea posible se incluira la totalidad de la obra en una sola
hoja con objeto de tener una visién de conjunto

Planos de replanteo Su misién es definir geométricamente las obras y su posicion, de tal forma que
con la informacién contenida en los planos se puedan replantear las obras.

Planos de detalle La determinacion y definicién de todos los elementos de cada obra se realizara en
estos planos. En ellos se acotaran las dimensiones geométricas necesarias para la construccién y se
expondran los tipos de material que debera emplearse en cada caso.

Los planos de plantaciones o siembras, tanto de arboles como de arbustos o herbaceas incluiran el
detalle de las especies a implantar, para lo que se podra utilizar una simbologia que debera venir
definida en el propio plano.

Documento n? 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definird de modo preciso y concreto las obras cuya
ejecucion debe regular, las caracteristicas exigibles a los materiales, los detalles de ejecucion, el
programa de pruebas a que haya de someterse la obra y la forma de medir, valorar y abonar las
distintas unidades de obra.

Su caracter contractual y su importancia basica en la ejecucion de las obras y en la relacién entre la
Administracién y el Contratista, exigen que deba ser redactado por el Consultor con la maxima
claridad, cuidado y detalle, previniendo razonablemente todas las posibilidades e incidencias que
pueden presentarse en el desarrollo de los trabajos.

La relacion de las prescripciones del Pliego se realizard de forma clara y mediante definiciones
precisas. Siempre que sea posible, se evitard dejar ninguna decision al criterio del Director de Obra,
determinandola previamente en el Pliego.

El nimero de prescripciones y precision de las mismas sera mayor para aquellos conceptos que sean
mas importantes respecto al costo de las obras o respecto a su estabilidad o conservacion.

Dado el caracter ejecutivo del Pliego, el Consultor debera establecer sus condiciones con criterio
realista, teniendo en cuenta la tecnologia y métodos de trabajo usuales del mercado nacional o
internacional y no exigiendo, sin justificacion suficiente, caracteristicas que sean dificiles o penosas
de obtener.
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En general, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactara de manera que las obras puedan
ejecutase y terminandose con el solo auxilio de este documento y los planos.

a- Definicion y alcance del Pliego

En este capitulo se incluirdn, al menos, los siguientes articulos:

- Objeto del Pliego.

- Documentos que definen la obras.

- Compatibilidad y relaciéon entre dichos documentos.

b- Disposiciones a tener en cuenta

En este capitulo del Pliego se mencionaran todas aquellas disposiciones, reglamentos, normas,
instrucciones y pliegos de caracter general y especifico de tipo técnico, que guarden relacién con las

obras del proyecto, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlos.

Podran reunirse en un solo articulo o en varios, distribuidos segin los diversos conceptos que son
objeto del Pliego.

Cada disposicién se definird con un texto completo y el tipo de fecha de la aprobacién por el
Organismo que la haya promulgado.

En ninglin caso se transcribiran los textos de dichas disposiciones cuando se aplique el Proyecto con
caracter general.

Sélo se expondra detalladamente las siguientes Prescripciones Técnicas:

-Prescripciones que no estén contenidas en normas, instrucciones recomendaciones, o en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales.

-Prescripciones con limites mas estrictos que los fijados por la normalizacién técnica vigente.

El Consultor podré incluir en este capitulo, como preceptiva en la ejecucién de las obras, cualquier
publicacién con fines de normalizacién siempre que la defina especificamente con suficiente detalle,
que haya sido realizada por alguno de los servicios del Ministerio de Fomento o Medio Ambiente, por
el Instituto Eduardo Torroja de la Construccién y Cemento o Por el Instituto de Racionalizacién del
Trabajo.

c- Disposiciones a tener en cuenta

En el Pliego se indicarad que las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas
en el Contrato y en el Proyecto que le sirve de base.

Las prescripciones referentes a la ejecucién de las obras se ordenaran, en lo posible, siguiendo el
orden real de ejecucion de las mismas.

Asi, por lo tanto, se iniciaran con la comprobacién del replanteo y se terminaran con la regeneracion
ambiental de la zona.

Se especificara que, en caso de duda, se atendra al Contratista a las instrucciones que, por escrito y
en interpretacion del Consultor, le sean dadas por el Director de Obra como representante de la
Administracién.

Para prescribir la ejecucién y debido control de las obras se determinaran en el Pliego las normas,
instrucciones y recomendaciones que deban cumplirse a este respeto.
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Se incluirédn las prescripciones técnicas necesarias para asegurar la calidad de los materiales y la
ejecucion y control de las obras.

No serd necesario redactar exhaustivamente, sino sélo esquematicamente, los procesos de ejecuciéon
que sean de uso comun.

d- Medicidn, valoracidon y abono
Se especificaran especialmente los procesos de medicién y de valoracidn de las unidades de obra,
cuya definicién pueda originar dudas o que representen una partida importante en el presupuesto

de las obras.

Los métodos de mediciéon y valoracién en unidades estardn matemadticamente y fisicamente
determinados.

Documento n? 4. Presupuesto

El documento “Presupuesto” estara constituido por los capitulos siguientes:
- Mediciones

- Cuadro de Precios

- Presupuestos Parciales

- Presupuesto General

Mediciones

Las mediciones se constituiran en apartados, coincidentes con los que se prevén para los
presupuestos parciales.

Dentro de cada apartado, las mediciones se efectuaran y ordenaran de modo paralelo a la ordenacién
de los cuadros de precios, que recogeran en granes lineas el proceso cronolégico de ejecucion de las
obras.

Los nombres de la unidad de obra medidas serdn los mismos que los que aparecen en los cuadros de
precios, agregando las aclaraciones necesarias para que las unidades queden perfectamente
localizadas

La medicion se efectuara teniendo en cuenta los previsto en el apartado de “Medicién, valoracién y
abono” del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, de manera que no puedan
existir contradicciones entre la medicidn efectuada para deducir el presupuesto y la que se realice en
la obra, ejecutada para proceder a su abono.

Cuadros de Precios

El cuadro de Precios n? 1 recogera para cada precio, el nombre de la unidad de obra a que se refiere,
con un numero de orden establecido de modo correlativo y el precio de ejecucién de material de la
unidad de obra ejecutada, expresado en letra y nimero.

El cuadro de Precios n? 2 recogera el mismo nombre de la unidad de obra con el mismo nimero de
orden del cuadro de precios n?1. A continuacién del nombre se expresara en nimero, los precios de
aquellas partes de la unidad de obra abonables en caso de rescisiéon. Como suma de ellos se incluiran
también, en nimero, el precio total, que coincidiran con el Cuadro de Precios n21.

El cuadro de Precios n? 2 no constituird, bajo ningtin concepto, una descomposicioén o justificaciéon
del Cuadro de Precios n%1, sino un documento contractual similar a este u redactado con objeto de
valorar las unidades de obra inconclusas aprovechables por la Administracién.
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Toda unidad de obra que para la Administraciéon sea Uinicamente admisible estando totalmente
terminada, no es susceptible del tratamiento mencionado en cuanto al Cuadro de Precios n?2 y se

consignara en éste con la frase “no admite descomposicion”

Los elementos de diferentes calidades o costes, constituirdn precios de unidades de obras distintas,
de acuerdo con las distinciones que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Los precios se ordenaran por afinidades de las unidades de obra.

Los precios de ensayos, perforaciones, inyecciones, etc., aunque fuesen previos a la ejecucion de las
obras del Proyecto, cuando deban incluirse en los cuadros de precios, se colocaran entre las unidades
similares que se ejecuten durante el desarrollo de las obras o al final de las unidades de obras del
proyecto.

Presupuestos Parciales

Son los presupuestos de ejecucién material de cada obra y se obtendran multiplicando a las
mediciones resultantes, los precios del Cuadro de Precios n? 1. Estas valoraciones se agruparan
ordenadamente en capitulos, constituyendo presupuestos parciales.

Las valoraciones se efectuaran en formatos que tengan cinco columnas, cada una las cuales indique,
respectivamente, el nimero de la unidad de obra, la cantidad de unidades de obra medas, el precio
unitario y producto de ambos, indicando el final de cada capitulo la suma total o importe del mismo.
El nombre, su nimero y el precio unitario se tomaran del Cuadro de Precios n? 1.

Presupuesto general

El presupuesto general se formara a partir de la suma de los presupuestos parciales, los cuales
quedaran representados en forma de adicidn, con el titulo el capitulo correspondiente y con el
importe resultante en el propio presupuesto parcial. Esta suma constituird el “Presupuesto General
de Ejecucion Material”. Todos los importes se representaran en nimero, excepto el resultado que se

expresara en nimero y letra.

El “Presupuesto General de las Obras”, que se expresara en numero y letra, se obtendra
incrementando el de ejecucién material en los siguientes conceptos:

- Gastos generales 13 %
- Beneficio industrial 6 %

- El importe sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucidn de la obra (21%), cuyo tipo se aplicara
sobre la suma del presupuesto de ejecuciéon material, los gastos generales y el beneficio industrial.

El presupuesto final de ejecucion de las obras se escribira en letra y cifra, vendra fechado y firmado
por el autor del proyecto.

Documento n® 5. Plan de obra

Se incluira el cronograma de ejecucién del proyecto valorado mensualmente.

Ficha Técnica

Cada Proyecto llevara una “Ficha Técnica” elaborada segun las instrucciones de la Cuenca

Mediterrdnea Andaluza. Esta ficha se incluird en el Proyecto antas de la Memoria, pero sin
encuadernar.
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DOCUMENTACION AMBIENTAL. ESTUDIO AMBIENTAL Y MEMORIA RESUMEN

Se incluiran en el Proyecto la correspondiente Documentacién Ambiental y Memoria Resumen, para
la correspondiente tramitacién medioambiental de las obras, cuyo contenido sera el establecido por
la Normativa vigente.

- Para los proyectos incluidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacién Ambiental.
- Para los proyectos incluidos en la citada Ley, debera redactarse documentacién ambiental.

- Para los proyectos no contemplados en ninguno la citada Ley se redactara la correspondiente Ficha
de Informacién Ambiental.

Inicialmente se considera que las actuaciones comprendidas en este pliego NO se encuentran
dentro de ningin epigrafe del Anexo I de la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de
la Calidad Ambiental. No obstante, debe contemplarse la consulta con el organismo de cuenca
correspondiente la necesidad de realizar estudio ambiental que se considerara incluido en
este contrato

El contenido minimo del Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de ser preceptivo debera ser el
siguiente:

1.Descripcidn del proyecto y sus acciones. Examen de alternativas.

2.Inventario ambiental y descripciéon de las interacciones ecolégicas y ambientales claves.
3.Identificacion y valoracion de impactos.

4.Propuesta de medidas protectoras y correctoras. 5.Programa de vigilancia ambiental

- Documentacion Red Natura 2000

Se debera redactar la documentacion precisa para la obtencidn del Certificado de No afeccién a la
Red Natura 2000

4.3.2 PRESENTACION DE LOS TRABAJOS.

El adjudicatario presentara los documentos que constituyen el proyecto, en soporte informatico de
las dos formas distintas siguientes:

a) Presentacion del proyecto en soporte magnético para visualizacion y consulta, sin
posibilidad de modificaciones. El proyecto o estudio se presentara en CD-ROM o DVD y Pendrive.
conteniendo todos y cada uno de los documentos y planos que lo componen, debiéndose presentar
en formatos que den la suficiente calidad grafica pero que respeten el original. Con este objeto el
“navegador” o “Visualizador” contendrd los textos en formato pdf y los planos en formato pdf,
permitiéndose Unicamente la consulta o impresién de dichos documentos.

La aplicacion debera estar disefiada para funcionar en sistemas operativos Microsoft Windows
permitiendo imprimir todos los documentos y planos contenidos, y realizar operaciones de “zoom

de imagenes y planos, pero no su modificacidn.

b) Presentacion de estudios y proyectos en soporte magnético para su tratamiento oportuno
exclusivamente por los servicios del Organo de contratacion.

SOPORTES FiSICOS

Solo se presentaran en soporte fisico en el caso que el ayuntamiento lo requiera hasta un maximo de
dos copias, y en soporte digital compatible (CD o DVD y PenDrive.)
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Los soportes deberan estar en formato Windows.

DOCUMENTACION TEXTUAL

Se entiende por documentaciéon textual toda aquella documentacién escrita normalmente
procedente de procesadores de texto, no susceptible, en general, de recibir un tratamiento numeérico.
En concreto todo lo referido a memorias, informes, pliego de prescripciones, estudios, etc.

Cada documento se presentara en uno o varios ficheros independientes, y sus nombres seran
descriptivos de su contenido en la medida de los posible.

Los ficheros sean en formato del Procesador de texto: MS Word, versién Office 2016 o superior.
DATOS TABULADOS

Este apartado hace referencia a aquellos datos, principalmente numéricos, que puedan requerir
algun tipo de tratamiento y en general procedan de alguna hoja de calculo, base de datos o programa

de graficos estadisticos, como pueda ser el caso de datos pluviométricos, calculos estructurales, etc.

Dichos datos serdn presentados como hojas de céalculo en formato MS Excel version Office 97 o
superior.

GRAFICOS DE MAPAS DE BITS

Los graficos que no puedan ser presentados en forma vectorial, como pueda ser el caso de fotografias,
escudos y logotipos, seran presentados en ficheros en formato BMP

PLANOS
Se presentaran en formato DXF de AutoCAD, versidn 14 o superior bajo Windows.

En dichos planos deberdn de incluirse cualesquiera entidades externas que reverencien como
bloques, tipo de linea o tipo de letra.

Los nombres de los ficheros serdn descriptivos en la medida de lo posible y sus extensiones seran
“DWG”

DATOS CARTOGRAFICOS

Los elaborados previamente o los procedentes de restitucion fotogramétrica se presentaran en los
formatos indicados para los planos. Las medidas topograficas se presentaran en los formatos
indicados para datos numéricos

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Las bases de datos seran suministradas en formato MS Excel version Office 97 o superior, o en
ficheros PRESTO, salida BC-3.

5. DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccién Facultativa de los trabajos serd llevada a cabo por el técnico que se designe el
ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en colaboracién con la Delegacion territorial de Medio
Ambiente de la Consejeria de la Cuenca Mediterranea Andaluza, el cual controlara la realizacién de
los mismos y supervisara los resultados obtenidos.

Los resultados y documentos del estudio deberdn realizarse de un modo que satisfaga las
especificaciones establecidas para los mismos y asegura su calidad. Para ello debera tener los
controles de elaboracion, verificacion y aprobacidn por parte del responsable del adjudicatario.
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Dicha verificacién y aprobacién debera contemplar muy especialmente la congruencia y correlacién
de los datos obtenidos en los distintos documentos, con las especificaciones y requerimientos
establecidos para los mismos y de acuerdo con la secuencia y procedimientos de realizacion
especificados para las diferentes actividades.

El adjudicatario debera organizar y controlar el desarrollo de los trabajos de modo que asegura el
buen cumplimiento de las especificaciones del pliego y la conformidad con las mismas de sus
actividades, controles, resultados y documentos. Podra para ello utilizar o desarrollar su propio
Sistema de Calidad, el cual podra ser solicitado y verificado por la Administracién y serd tenido en
cuenta en la evaluacién de las ofertas.

Por ello, independientemente del responsable del equipo consultor el licitador especificara el
nombre de un responsable para el control de calidad del contrato, que informara al respecto sobre
cada una de las entregas de datos e informes que se contemplan en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

6. DEFINICION DEL CONSULTOR. EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA

Los trabajos seran realizados por un Equipo Técnico provisto por el Contratista, bajo la direccién del
Coordinador del Equipo, que debera ser un Ingeniero Superior con mas de cinco afios de experiencia
en obras similares a las recogidas en este Pliego de Bases. El Equipo Técnico contara con el apoyo de
una organizacién auxiliar suficiente para llevar a cabo los trabajos, no sélo en su aspecto conceptual,
sino también en sus aspectos de auxiliaria técnica y produccién (calculistas, delineacién, edicién) y
de apoyo administrativo.

Cada licitador presentara, en su proposicion, la relacion nominal con los correspondientes
“curriculums vitae” de los miembros del Equipo Técnico que piensa adscribir a los trabajos. La
administracion valorara, a efectos de adjudicacién del Concurso, la experiencia de cada componente
del Equipo Técnico en la actividad especifica a que le destina. También se valorara de forma especial
aquellas mejoras que se propongan en cuanto a la composicion del personal del Equipo Técnico.

Durante el tiempo de realizacién de los trabajos, el contratista queda obligado a mantener una
estrecha coordinacidn con el Director de los Trabajos, al que mantendra puntualmente informando
del avance de los mismos, manteniendo para ello cuantas reuniones sean necesarias, con el fin de
facilitar las relaciones con el mismo. Se facilitaran a requerimiento del Director de los Trabajos todo
los documentos e informacién que se vaya n generando durante el desarrollo de los mismos. El
personal que integre la oficina técnica ser4, en cada fase del trabajo, el idéneo para la actuacién en
curso.

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario garantizara con sus medios técnicos, la correcta ejecucion y custodia de los trabajos
alos que se refiere el ambito de este contrato. Asumira todos los costes que se deriven de los trabajos
y servicios que este contrato implique.

El Adjudicatario debera dispones de los medios humanos y materiales suficientes para la realizacién
de las actividades que se deriven del contrato.

8. ABONO DE LOS TRABAJOS

El abono de los trabajos se efectuara mediante certificaciones a la terminacién de las distintas fases,
asiel 40% se facturardy abonaré en los plazos establecidos en la LCSP, ala finalizacion de los trabajos
previos; el 10% a la finalizacién del estudio de alternativas y el 50% coincidente con la entrega del
proyecto, tras la emision del informe de supervision favorable por el responsable del Contrato.

9. RESOLUCION DEL CONTRATO
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En el caso de una demostrable y repetida incapacidad del Adjudicatario en alcanzar los objetivos que
se fijan en este Pliego, la Administracién podra proceder el Contrato conforme a la Reglamentacién

vigente de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
10. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos previstos en el presente Concurso se estable de CUATRO (4)
meses, a partir de la firma del contrato, plazo en el que se desarrollaran las actividades segtn el
cronograma del anejo n?2 de la memoria.

11. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se hagan, en cualquiera de sus fases, quedaran en propiedad del Ayuntamiento de
Cuevas del Almanzora tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados,
su propiedad industrial y comercial reservandose la Administracion su

utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacién, reproduccion u otro uso no autorizado
expresamente por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y ésta, en consecuencia, podra recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos, materiales que la integren, con todos sus
antecedentes, datos o procedimientos y podra solicitar en cualquier momento la cesién de cualquier parte
de los trabajos hechos, asi como ceder dicha propiedad a quien estime conveniente.

Corresponde, por tanto, al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en exclusiva y por tiempo ilimitado los
derechos de explotacidn sobre los proyectos, estudios, informes o trabajos que se hagan en cumplimiento
de este contrato, de forma que el contratista autoriza expresamente las modificaciones posteriores o las
transformaciones de éstas por parte del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

Los trabajos resultantes no podran ser utilizados por terceros sin autorizacion del Ayuntamiento de
Cuevas del Almanzora. En cualquier caso, los facultativos seran responsables de los dafios y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de esta obligacion.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposicién de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran aparejada la cesion de éste a la
Administracion contratante, a tenor de lo dispuesto en los articulos 122 y 308 de la vigente Ley de
Contratos.

El contratista tendrd la obligacién de proporcionar en soporte informatico a la Administracion todos los
datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos en formatos
compatibles con el software municipal.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderan expresamente cedidos en
exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesidn
puede no ser con caracter de exclusividad.

En Cuevas del Aimanzora, 20 de septiembre de 2024
EL ARQUITECTO TECNICO AREA DE URBANISMO

Fdo: Diego Ferndndez Campoy.

(Firma: electrénica)

DILIGENCIA. La extiendo yo, el Secretario General, para hacer constar que este PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES y sus anexos para el CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y
ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DEL PLAN DE PREVENCION DEL RIESGO DE
INUNDACION DE LA RAMBLA DEL TOMATE enmarcada en el EJE 1.- TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE
para la ejecucion del PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO, (en adelante, PST) CUEVAS DEL
ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (C14.11.2).

ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
el dia 24/09/2024.

EL SECRETARIO GENERAL,
Sergio Prados Fernandez
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